

「工程承攬須知（修訂版）」收執承諾書

- 一、茲收到 貴公司所發給之台塑關係企業「工程承攬須知（修訂版）」壹份（制定日期：102年3月6日）收訖無誤，本公司當妥為保存。爾後 貴公司倘有詢價，而工程招標文件中應附「工程承攬須知」時，因本公司已存有該須知，故本公司同意工程招標文件中免再附「工程承攬須知」，除個案另有約定事項外，均願依本須知規定內容報價。
- 二、本公司同時並於另份相同內容之「工程承攬須知」加蓋本公司及負責人章（每頁及本須知封面與承諾書背面騎縫）交還 貴公司歸檔存證。爾後本公司如有承攬 貴公司之工程，並以本須知為合約附件時，本公司同意工程合約文件中免再附「工程承攬須知」，除個案約定事項或有修訂條文，另依其規定辦理外，概以上開留存 貴公司之「工程承攬須知」為工程合約附件。
- 三、本公司於簽定本承諾書前，倘已有承攬 貴公司之工程而尚未完工者，如該工程承攬合約中所附「工程承攬須知」內容與修訂後「工程承攬須知」內容有不同之規定者，概按修訂後之規定辦理，本次修訂後之「工程承攬須知」並為該工程承攬合約之一部份。

此致

台灣塑膠工業股份有限公司
台塑石化股份有限公司
南亞電路板股份有限公司
台朔重工股份有限公司
台灣必成股份有限公司
明志科技大學
台塑網科技股份有限公司
台朔汽車股份有限公司
長庚生物科技股份有限公司
長庚醫療器材股份有限公司
台朔環保科技股份有限公司
南亞光電股份有限公司
塑化汽車貨運股份有限公司
台塑通運股份有限公司
文方實業股份有限公司
育志開發股份有限公司
亞朔開發股份有限公司
汎航通運股份有限公司
福懋興業股份有限公司
賴商台塑仁輝海運股份有限公司
賴商台塑至善海運股份有限公司
賴商台塑勇輝海運股份有限公司
賴商台塑航運股份有限公司
賴商台塑富運股份有限公司
賴商台塑福運股份有限公司
巴商台塑明華海運股份有限公司
優雅工業股份有限公司
北華工業股份有限公司

南亞塑膠工業股份有限公司
財團法人長庚紀念醫院
華亞科技股份有限公司
台塑鋼鐵股份有限公司
台灣醋酸化學股份有限公司
長庚大學
麥寮汽電股份有限公司
台宇汽車股份有限公司
台塑生醫科技股份有限公司
台旭纖維工業股份有限公司
台化出光石油化學股份有限公司
宜濟建設股份有限公司
六輕汽車貨運股份有限公司
台塑船運股份有限公司
台塑旭彈性纖維股份有限公司
亞太投資股份有限公司
南中石化工業股份有限公司
達興纖維股份有限公司
文菱科技股份有限公司
賴商台塑吉運股份有限公司
賴商台塑求善海運股份有限公司
賴商台塑星輝海運股份有限公司
賴商台塑捷運股份有限公司
賴商台塑尊輝海運股份有限公司
賴商台塑優善海運股份有限公司
賴商台塑儲運股份有限公司
聯業建設公司
六輕停車行

台灣化學纖維股份有限公司
南亞科技股份有限公司
華亞汽電股份有限公司
永嘉化學工業股份有限公司
台塑勝高科技股份有限公司
長庚技術學院
台塑大金精密化學股份有限公司
台亞汽車股份有限公司
真原材料科技股份有限公司
台亞石油股份有限公司
台化地毯股份有限公司
台塑麥寮工程股份有限公司
台塑汽車貨運股份有限公司
台麗成衣工業股份有限公司
台塑海運股份有限公司
亞台開發股份有限公司
中塑油品股份有限公司
嘉南實業股份有限公司
世信生物科技股份有限公司
賴商台塑安運股份有限公司
賴商台塑明善海運股份有限公司
賴商台塑海運股份有限公司
賴商台塑通運股份有限公司
賴商台塑源輝海運股份有限公司
巴商台塑光華海運股份有限公司
賴商台塑鴻運股份有限公司
大環洲貿易有限公司
台塑大樓管理委員會

接續下頁

接續上頁

台塑企業投資股份有限公司
台塑開發股份有限公司
長永開發股份有限公司
台塑租賃股份有限公司
亞太能源公司
佳阜加油站股份有限公司
欣培實業有限公司
培仁股份有限公司
華亞園區管理顧問股份有限公司
廣威科技有限公司 CANCEL
財團法人明德基金會
以及其他未列入台塑關係企業之公司與爾後新成立之公司

台塑海洋運輸投資公司
永誠國際投資有限公司
華肯投資股份有限公司
合進工程顧問股份有限公司
亞裕物流股份有限公司
明志工業股份有限公司
泛亞科技股份有限公司
麥寮工業區專用港管理股份有限公司
台朔光電股份有限公司
慶申實業股份有限公司
台亞投資股份有限公司
泛亞投資股份有限公司
臺塑企業管理顧問股份有限公司
育志工業股份有限公司
佳的星股份有限公司
東三合板實業股份有限公司
南林科技園區管理中心
華亞棧埠營運股份有限公司
塑化抽砂船公司
財團法人王詹樣社會福利慈善基金會
財團法人勤勞醫教公益基金會

承攬廠商： (簽章)

負責人： (簽章)

營利事業統一編號：

地址：

中華民國 年 月 日

規章編號	ET0301
分發序號	

台 塑 關 係 企 業

工 程 承 攬 須 知

制訂部門：總管理處總經理室

原訂日期：中華民國 87 年 5 月 1 日

新訂日期：中華民國 102 年 3 月 6 日

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。

著作權人：台灣塑膠工業股份有限公司
南亞塑膠工業股份有限公司
台灣化學纖維股份有限公司
台塑石化股份有限公司
台朔重工股份有限公司

目 錄

	章 別	頁 次
第一章 一般須知		
1.1 報價須知	1	1
1.2 得標後注意事項	1	2
第二章 工程進度		
2.1 履約工期	2	1
2.2 施工進度排訂	2	1
2.3 動員期限	2	1
2.4 施工進度之推行及逾期扣款	2	1
2.5 施工報告	2	1
2.6 工期延誤及展延	2	2
2.7 趕工	2	2
第三章 人力管理		
3.1 工地負責人	3	1
3.2 專任工程人員	3	1
3.3 工地監工人員	3	1
3.4 施工品質核査人員	3	1
3.5 材料管理人員	3	1
3.6 勞工安全衛生管理人員	3	1
3.7 施工人員	3	1
3.8 其他	3	2
第四章 工地管理		
4.1 工作責任	4	1
4.2 臨時設施	4	1
4.3 進出廠規定	4	2
4.4 其他	4	3
第五章 品質管理		
5.1 圖說與規範	5	1
5.2 施工檢驗	5	1

	章 頁 別 次
5.3 檢查準備·····	5-2
5.4 品質責任·····	5-2
5.5 測試·····	5-3
第六章 用料管理	
6.1 業主供料逕交予承攬商·····	6-1
6.2 領料·····	6-2
6.3 材料保存及管理·····	6-3
6.4 供料材料使用·····	6-4
6.5 承攬商帶料·····	6-4
第七章 工程付款	
7.1 工程付款·····	7-1
7.2 違約扣款·····	7-2
7.3 租稅·····	7-2
7.4 債權·····	7-2
第八章 工程變更	
8.1 工程變更·····	8-1
第九章 終止及解除承攬	
9.1 終止及解除承攬情形·····	9-1
9.2 終止及解除承攬處理·····	9-2
第十章 保證與保固	
10.1 保密·····	10-1
10.2 專利商標之侵犯·····	10-1
10.3 保證及保固責任·····	10-1
10.4 保證及保固方式·····	10-1
10.5 留置權及索賠·····	10-2
第十一章 安全衛生與保險	
11.1 法規·····	11-1
11.2 勞動檢查·····	11-1
11.3 人員與財物之保護·····	11-2

	章 頁 別 次
11.4 保險.....	11-2
第十二章 附則	
12.1 仲裁.....	12-1
12.2 合約關係.....	12-1
12.3 合約完整性.....	12-1
12.4 國外承攬商應繳稅賦.....	12-1
12.5 完工棄權.....	12-1
12.6 其他一般約定.....	12-2
12.7 個案約定事項.....	12-2
12.8 六輕案件約定.....	12-2
附 件	
附件一 承攬商運輸車輛管理規定.....	A-1
附件二 承攬商違反運輸車輛管理規定扣款標準.....	A-2
附件三 承攬商出入廠管理作業規定.....	A-3
附件四 承攬商違反出入廠管理作業規定扣款標準.....	A-4
附件五 施工品質中間檢驗設訂表.....	A-5
附件六 承攬商收料外觀品質檢驗抽驗不合格扣款標準...	A-6
附件七 承攬商安全衛生管理作業規定.....	A-7
附件八 承攬商違反安全衛生管理作業規定扣款標準.....	A-8
附件九 工程承攬保險約定事項.....	A-9
附件十 國外廠商承攬工程應繳稅賦.....	A-10
附件十一一般施工作業配合事項.....	A-11
附件十二工程承攬須知（個案約定事項）確認表.....	A-12
附件十三麥寮廠區案件增訂事項.....	A-13
附錄一 工程報價共同條件.....	A-13-1.1
附錄二 進出麥寮廠區車輛行駛路線圖.....	A-13-2.1
附錄三 法定抵押權拋棄書.....	A-13-3
附錄四 工程施工安全切結書.....	A-13-4

第一章 一般須知

1.1 報價須知

- (1) 業主係以報價最般實合理者，予以優先議價機會，若所報價格無充份競爭力者，即失去承包機會，為此務請確實核算填報般實合理之價格。
- (2) 倘無意承攬，請於報價期限內簡述原因並將圖面及業主所提供之詢價資料寄還。
- (3) 廠商報價前應詳讀業主所提供之圖說、規範及承攬須知各項條文，詳細核算本工程所需工料項目及數量（必要時，須勘察工地者，業主監工部門配合解說），並依隨案檢附詢價用之工料明細表所列各帶料、工資項目逐一報價，並將總額填報於「報價單」，其總價不含百分之五加值型營業稅。
- (4) 倘業主要求工程決標後，除非設計變更，否則不再辦理追加減時，則本工程詢價用之工料明細表所列各供料、帶料、工資項目及其數量，均僅供報價廠商參考。如廠商核算本工程所需工料項目及數量，與表列工料項目及數量不符時，應將核算結果依以下方式填報：
 - A. 項目不符時：
 - (A) 表列項目無需使用者，則於該工料項目「數量」處改填「0」。
 - (B) 表列項目短列需另增置者，則：
 - a. 材料：於表列帶料項目末筆之後，增註其品名規格並填報其數量、單價、金額。
 - b. 工資：於表列工資項目末筆之後，增註其名稱規格並填報其數量、單價、金額。
 - B. 數量不符時：
 - (A) 供料：於該料項「數量」處改填確認後所需數量。
 - (B) 帶料、工資：於該項目「數量」處改填確認後所需數量，並填報其單價、金額。
- (5) 依據前第(4)項所述，訂約後（含承攬商開具「工程承攬切結書」先行施工者）即由承攬商負完成工程之一切責任：

- A. 各項供料及帶料如有不足，均由承攬商無條件補足（有影響工程進度之虞者，業主得逕行代為提供，其價格均以業主採購單價核算，所需費用業主得逕由承攬商未領工程款中扣抵；如有不足，承攬商仍應補足），承攬商不得以任何理由要求業主增加任何供料、帶料、工資項目與數量。
- B. 完工後，各項供料及帶料如有剩餘，均歸承攬商所有，並應依業主規定作業程序攜回，惟剩餘供料業主認有需要使用或經約定由承攬商收料而材料供應商尚未交畢之材料，業主得折價購回，其價格由業主與承攬商依市場行情另行議定。
- (6) 業主要求設計變更時，屬原合約工料項目者，悉依原合約單價計價；其它新增工料項目、數量、單價，由業主與承攬商依設計圖面變更內容另行議定。
- (7) 管理費項目係包括承攬商之利潤、稅捐、工料管理費、保險費、財務費、事務費以及依法辦理申報開工、申請查驗與申請使用執照等相關手續費等。
- (8) 廠商報價資料應於報價截止日前以郵寄方式寄回業主，逾期視同放棄報價。
- (9) 開標議價後，廠商應依業主要求於二日內提出本工程必要資格、人數之勞工安全衛生管理人員證照（包括身分證正反面、專業證書、勞工保險卡等）影本，以為決標之要件，逾期即失去承攬機會。

1.2 得標後注意事項

- (1) 工程決標後，業主即以「工程決標通知」通知得標承攬商。承攬商應於接獲通知後七日內且須為合約開工日前，派員與業主指定之監工部門協調開工事宜。
- (2) 承攬商與業主訂約時，須放棄對承攬工程設定抵押之權利；本「工程承攬須知」亦併附於合約，視為合約之一部份；合約正本一份應由承攬商按承攬總價千分之一貼足印花稅票。
- (3) 得標承攬商於簽約之前應先勘察工地現況，訂約時並已詳

讀業主所提供之圖說、規範、業主供料表、承攬商帶料表及業主與承攬商間之詳細工作劃分，以便在工地提供執行本合約所需之所有勞工、帶料、施工機具、搬運、監工、檢查及管理。所有為了完成工作及執行本合約所需之任何勞務與材料、機具，均屬承攬商工作範圍。

- (4)承攬商除經業主書面同意者外，不得將承攬之工程全部轉包給第三人，或將工程拆分後以分包名義轉包給第三人；倘擬分包予其他專業廠商，除須先經業主書面同意外，且須符合下列規定，不符規定之承攬商，雖已經業主同意，惟事後經發覺者，一律按第九章 9.1節之規定罰款，業主並得終止或解除合約：
 - A. 工程主體部份仍須由承攬商負責自行施工完成。
 - B. 承攬商不得將其承攬之工程分包給不具備資質條件之廠商，且分包廠商亦不得將其承攬之工程再分包。承攬商應於工程分包前提出分包對象事業名稱、負責人、安衛管理人員等相關資料供業主備查。
 - C. 承攬商應告知分包廠商有關執行本工程合約之所有權責，且分包合約不能免除承攬商之任何義務與責任。
 - D. 承攬工程施作期間，承攬商工地負責人及勞工安全衛生管理人員均必須長駐工作場所（工地），保證合約之履行，分包廠商之任何違約與疏忽，均視為承攬商之違約與疏忽，承攬商仍應與分包商連帶負一切責任。
- (5)本須知所提任何書表單據，承攬商均應依業主規定或認可之格式辦理。
- (6)工程決標後，承攬商所使用之施工人力，不能影響現有廠區其他進行中案件之工程進度。
- (7)得標廠商應加入台塑網電子商務協力廠商會員，開工後透過台塑網申辦入廠證、申報進度及出工人數與請領工程款等作業。
- (8)承攬商應於開工後每週於台塑網協力廠商專區或向業主工程主辦部門查詢核對領用業主供料數量及攜進業主工地之帶料數量；若有疑義，須於五天內以書面洽業主監工部門

釐清，否則視為同意業主於台塑網公告或書面簽認資料之數量，且日後不可提出異議。

- (9)承攬商不得於施工期間退保或降低保額，否則如發生任何意外事故，一切損失概由承攬商自行負責。
- (10)經業主認定承攬商有下列情事之一者，業主及其關係(聯)企業所屬公司，得不經催告，逕行終止或解除其與承攬商及其關係(聯)企業所屬公司間之所有合約，並得沒收包括但不限於貨款、承攬報酬及保證金等債權，或實行質權、留置權以作為懲罰性違約金，並請求損害賠償，承攬商絕無異議：
- A. 承攬商或其關係(聯)企業於業主或其關係(聯)企業各廠區有違反業主廠規或包商入廠作業、安全規定之任一條款(概依業主關係企業所頒之最新版本為準)者。
- B. 承攬商或其關係(聯)企業或其受僱人或代理人、使用人於業主或其關係(聯)企業各廠區有發生竊盜或其他不法行為者。
- (11)承攬商或其關係(聯)企業或其受僱人或代理人、使用人之車輛，於業主或其關係(聯)企業各廠區若經發現私自改(加)裝夾層、水箱或以其他任何方法致過磅重量資料發生錯誤者，該車禁止入廠處分並沒收所有合約之保證金外，並得以解除承攬商所有合約並禁止往來。

第二章 工程進度

2.1 履約工期

工期為履行本工程承攬（合約）之要件，業主與承攬商雙方採取之所有行動，均應以加速達成本要件為目的。工期均以日曆天計，亦即不論晴雨天、例假日均核計為施工天數。

2.2 施工進度排訂

承攬商應依業主需要，於「工程決標通知」設訂之期限內依工別排定「出工計劃表」，並提出明白顯示各施工項目預定進度與相互關連之「施工進度表」，及必要時擬訂動員計劃，交業主簽認。

2.3 動員期限

承攬商應自簽約生效日起，依業主指定期限內，按動員計劃派遣首批工作人員及機具至工地現場進行施工。

2.4 施工進度之推行及逾期扣款

- (1)承攬商須按業主簽認之「出工計劃表」、「施工進度表」及施工順序施工。除因不可抗力因素或其他正當理由，經業主書面同意者外，不得任意停工或展延工期。如有進度延誤之情形，承攬商應設法趕上原訂進度，否則業主得另逕行雇工參與工作，其發生之費用概自承攬商未領之工程款中抵扣，且雇工施作完成前，其工程款暫停給付，承攬商不得異議。
- (2)承攬商工程進度如有逾合約完工日完工或逾合約約定之重要進度節點者，其扣款金額依合約約定扣款方式核算。
- (3)本工程倘須與其他工程配合施作，或本工程執行期間，有業主其他工程承攬商在同一地點工作，承攬商應主動與相關工程承攬商協調合作。如有問題時，應立即書面通知業主加以協調，業主亦得保留安排工作順序及進度之權利。
- (4)如業主須調整施工進度，承攬商應配合共同檢討與重新排訂進度。

2.5 施工報告

工程開工後：

- (1)承攬商每日收工前應以「出工日報」記錄當日各工別實際

出工人數後，提報予業主，並以實際累計出工人數與「出工計劃表」應出工人數比較後，核算出工工時率。

- (2)承攬商每週應以「工作週報」所列各施工項目分別記錄完成率後，提報予業主，經雙方確認後承攬商同意按此完成率作為本工程實際完成進度。
- (3)承攬商未按時提報「出工日報」或「工作週報」者，每次均由業主依合約約定扣款標準予以扣款。

2.6 工期延誤及展延

- (1)倘發生任何不可抗力之因素（如颱風、罷工等），或非承攬商能合理控制之情況，或承攬商可合理預期且已予預防之其他災患者，承攬商應立即以書面通知業主，經業主認可後，始得據以展延完工日期。
- (2)凡非業主所能控制之任何原因（包括但不限於材料供應商或相關工程進度之延誤），致影響或延誤工作之執行，承攬商不得要求任何損失賠償。

2.7 趕工

- (1)承攬商為避免延誤工期而加班趕工，不得因此向業主要求任何費用或補償。
- (2)業主得要求承攬商趕工以提前完工，承攬商於接獲業主書面通知後，應即配合趕工，所增加之費用由雙方另行約定。

第三章 人力管理

3.1 工地負責人

承攬商應雇用適任之工地負責人長駐工地，代表承攬商負責執行本工程所有工作。工程開工前，承攬商應將其指定之工地負責人姓名、地址及電話（日與夜）以書面通知業主，如有變更，亦應隨時以書面通知業主。工地負責人有代承攬商為意思表示並受意思表示之全權與特權。

3.2 專任工程人員

承攬商應具備之專任工程人員（如營造業、冷凍空調工程業之主任技師、專任技師等），業主得隨時要求其進駐工地，負責執行工程技術方面相關工作。工程開工前，承攬商應將其指定之專任工程人員姓名、地址及電話（日與夜）以書面通知業主，如有變更，亦應隨時以書面通知業主。

3.3 工地監工人員

工程進行期間，承攬商應依業主要求之工地監工人員人數派遣，以協助工地負責人推動工程進行，倘承攬商無法如期派遣監工人員至工地執行監工業務時，得由業主委託第三者（如工程顧問公司）執行監工業務，惟其所發生之費用概由承攬商負擔。

3.4 施工品質核查人員

承攬商須指派施工品質核查人員，負責施工品質核查工作。

3.5 材料管理人員

承攬商應雇用足夠之人員及機具，以執行材料之儲存及進出工作，並維護材料儲存及進出之安全，其所發生之費用，均由承攬商負擔。

3.6 勞工安全衛生管理人員

承攬商應依勞工安全衛生法及相關法令規定，設置勞工安全衛生組織，並按下列案件性質指派具有合格證照及必要資格、人數之專任勞工安全衛生管理人員，採取一切必要之安全衛生設備與措施，並實施自動檢查，以確保工作安全及環境衛生。

區分	出工人數級距	最低應置之管理人員
營造案	1. 未滿三十人者	營造業丙種勞工安全衛生業務主管。
	2. 三十人以上未滿一百人者	營造業乙種勞工安全衛生業務主管及勞工安全衛生管理員各一人。
	3. 一百人以上未滿三百人者	營造業甲種勞工安全衛生業務主管及勞工安全衛生管理員各一人。
	4. 三百人以上未滿五百人者	營造業甲種勞工安全衛生業務主管一人、勞工安全(或衛生)管理師一人及勞工安全衛生管理員二人以上。
	5. 五百人以上者	營造業甲種勞工安全衛生業務主管一人、勞工安全(或衛生)管理師及勞工安全衛生管理員各二人以上。
非營造案	1. 未滿三十人者	丙種勞工安全衛生業務主管。
	2. 三十人以上未滿一百人者	乙種勞工安全衛生業務主管。
	3. 一百人以上未滿三百人者	甲種勞工安全衛生業務主管及勞工安全衛生管理員各一人。
	4. 三百人以上未滿五百人者	甲種勞工安全衛生業務主管一人、勞工安全(或衛生)管理師及勞工安全衛生管理員各一人以上。
	5. 五百人以上未滿一千人者	甲種勞工安全衛生業務主管一人、勞工安全(或衛生)管理師一人及勞工安全衛生管理員二人以上。
	6. 一千人以上者	甲種勞工安全衛生業務主管一人、勞工安全(或衛生)管理師及勞工安全衛生管理員各二人以上。

- 註：1. 營造案：依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第二條附表事業之分類第三項，營造案包括土木、建築、電路、管道、油漆、粉刷、裱蓆(從事壁紙張貼、壁飾工業、製作並裝設草蓆、榻榻米等)及其他營建工程。
2. 勞工人數：係指個案工程施作期間，承攬商與再承攬商僱用之勞工合計人數。
3. 個案工程需求倘超出前述設訂人數，依個案工程合約約定人數辦理。

3.7 施工人員

承攬商應按施工計劃雇用適任且足夠之施工人員從事本工程。

3.8 其他

- (1)承攬商之員工、協力廠商員工及承攬商之材料供應商，均視為承攬商之員工，業主認定為不稱職之承攬商員工，承攬商應於接獲業主通知後立即更換，且未經業主之同意，該不稱職之承攬商員工不得再進入工地工作。
- (2)承攬商聘雇外國技師須入廠作業者，承攬商應依政府相關法令規定，先向主管機關申辦取得其工作許可證件，方可入廠，並依業主「出入廠管理規定」辦理。
- (3)承攬商之工地負責人、工地監工人員應確實監工，負責施工品質之查核（如發現圖說或規範有任何不一致或遺漏，應立即通知業主），並與承攬商指派之勞工安全衛生管理人員，共同負責承攬商所有員工之一切安全責任（業主監工人員負責承攬商施工進度管制與施工品質檢核等工作，如承攬商員工發生任何意外事故，其責任均與業主監工人員無涉）。

第四章 工地管理

4.1 工作責任

(1) 施工前準備

- A. 承攬商於施工前須做好一切必要之準備，並應舉行開工協調會議，由業主監工部門與設備經管部門共同向承攬商負責人或工地負責人說明施工安全應注意事項（業主監工人員負責告知工程施工安全、設備經管部門負責告知施工場所環境危害因素及應採取之安全衛生措施），並由承攬商於「施工作業安全告知單」簽認，交業主監工人員後，方可開工。
- B. 「工程承攬（合約）書」尚未訂妥須先行施工之案件，開工前承攬商應先簽妥「工程承攬切結書」及「施工作業安全告知單」，方可開工。

(2) 工作協調

若與其他承攬商（包括再承攬之協力廠商或業主其他承攬商）有法令規定之「共同作業」情形者（指在同一期間、同一工作場所工作者），依法應成立「安全衛生協議組織」時，其代表人由共同作業之相關工程中，承攬金額最大之承攬商負責人或工地負責人擔任，該承攬商所承攬之工程完工驗收後，則續由仍在進行之相關工程中，承攬金額最大之承攬商負責人或工地負責人繼任；惟業主得依各相關工程實際施工進度，視需要指定主要工程之承攬商負責人或工地負責人擔任。

- (3) 承攬商應依法令規定辦理申報開工、申請查驗及申辦竣工驗收合格等有關證件；各種廢棄物、土方等運棄亦應依環保相關法令之規定事先辦妥棄置地之同意、申報核可及清運棄置（清運前應於指定期限將相關資料送業主確認，否則即依合約約定扣款標準予以扣款並止付工程款），並做好廢水、各種廢棄物、噪音等防制措施，以上一切相關費用均由承攬商負擔。

4.2 臨時設施

- (1) 於業主廠區內施工所需臨時用電及用水，除另有約定外，

均由業主供應，惟業主如因故無法供給時，則由承攬商負責。水電引接設備工具由承攬商自備，但須經業主檢驗認可後，始可銜接架設使用，且施工完畢後須予復原。如承攬商使用之設備工具與業主供應之電源規格不同時，應自行修正，承攬商並保證盡善良管理人之注意義務，防範災害發生，有關安全責任概由承攬商負責。

- (2)承攬商使用之臨時設施包括倉庫、辦公室、人員工作場所、臨時施工便道、材料堆置場、臨時排水溝、降水設備、抽排水設施、臨時照明設施（亮度須符合法令規定）及安全衛生設施、污染防治措施等，均由承攬商自行負責建置（報價前應先至現場勘查，以符實際），並須於完工後全部拆除搬走及清理乾淨將現場復原。所有臨時設施之設置地點、型式、數量等均應依業主指定，惟其安全責任仍歸承攬商負責。
- (3)臨時廁所須含化糞池、自動沖洗設備、洗手台等相關設施，承攬商並負責清潔維護；倘經業主同意得與其他工程承攬商併用，惟須支付使用清潔費予該出借之承攬商（費用自行洽議）。
- (4)業主提供承攬商使用之機具或設備，承攬商應負責實施檢查、維護、保管及妥為操作，並於完工後整理恢復原狀後，移至指定地點交業主。

4.3 進出廠規定

- (1)工程施工期間，承攬商（含其協力廠商）之運輸車輛及人員進出業主廠區，均應依「承攬商運輸車輛管理規定」（附件一）、「承攬商出入廠管理規定」（附件三）辦理。如有違反者，業主即依「承攬商違反運輸車輛管理規定扣款標準」（附件二）、「承攬商違反出入廠管理規定扣款標準」（附件四）予以扣款。
- (2)承攬商未依業主規定執行，致損壞業主既有設施者，承攬商應負賠償或恢復舊觀及原有功能之責；承攬商如未能於業主指定處理期限內改善完成者，業主得另逕行雇工修復，所需費用由承攬商負擔，業主得自工程款中逕予扣抵，

承攬商不得異議。

- (3)無論入廠前或入廠後，業主警衛、監工、工安等工作人員認有需要時，承攬商及其所屬人員應主動配合將車輛及個人隨身所攜帶物件全數取出接受檢查並由承攬商管理人員以金屬探測儀器實施檢查，及配合換穿業主所指定之工作服或換用業主所提供之其他工具。
- (4)每位承攬商員工（含承攬商雇用人員、協力廠商員工及承攬商之材料供應商等）第一次進入本企業廠區施工前，均須先接受業主安排之一般工安訓練，並於「工程施工安全切結書」簽認切結保證施工前必先自我檢查施工作業動線周圍與施工機具設備等設施及個人安全防護裝備，均符合安全衛生作業規定後再行施工，施工期間亦必遵守規定施作，經業主確認建檔後，始予核發入廠證，以明確瞭解業主安全衛生作業規定及罰則。

4.4 其他

- (1)承攬商應於材料堆放場所設置圍籬等設施區隔，且上鎖保管工程材料，並依業主指示製作標示牌掛示。
- (2)工程完工時，屬業主所有之餘、殘、廢料，承攬商應配合業主指示整理，並辦理繳庫或運至業主指定地點。
- (3)承攬商員工住宿由承攬商自行負責，承攬商夜間施工人員不得住宿於施工廠區內。
- (4)經業主同意設置吸煙場所者，承攬商應依業主提供之設計圖面及指定地點自行負責施工完成，並須於完工後全部拆除搬走及清理乾淨將現場復原，惟其安全責任仍歸屬承攬商負責。
- (5)建築工程完工，立面鷹架拆除前，主體工程施工廠商應負責將構造物外牆（含門窗）清理乾淨，始得進行拆架作業。
- (6)承攬商及所屬人員進入廠區大門一律要求戴安全帽，且不可使用紅色或黃色，以利人員識別，另進入製程區或施工區一律要求穿安全鞋（倘因實際作業需要無法配合者，須業主工程主辦部門呈報核准後，始可免穿戴安全帽或安全鞋）。

第五章 品質管理

5.1 圖說與規範

- (1) 凡圖說上有標示但規範中未註明，或規範（或材料表）中有註明但圖說上未標示之任何事項，以其中有註明或標示者為依據。如遇圖說有不明白之處，承攬商應洽業主解說後才可進行，不得猜測或估量圖說而未經業主同意逕自施工。
- (2) 若圖說與規範有所遺漏、錯誤，或兩者之間有抵觸、差異，承攬商應立即交給業主裁決，由業主於被通知後 3 日內提出說明，否則承攬商應採用或執行之優先順序如下：
 - A. 設計圖說（如圖說註釋有明顯錯誤或不明確時，依本項 D. 款處理）。
 - B. 施工說明書。
 - C. 工程規範。
 - D. 業主解釋或一般工程習慣。
- (3) 承攬商應依業主設計圖面及施工規範施工：
 - A. 承攬商如有違反業主「工程施工品質檢查單」所訂檢查細目檢驗基準者，其扣款金額依該項檢查細目所設施工品質異常扣點點數，按合約約定每點扣款標準核算。
 - B. 承攬商如有違反業主「工程施工品質檢查單」所訂檢查細目以外或其他施工規範項目者，業主得依施工品質異常情節輕重予以扣款或要求拆除重新施作（其工料費用由承攬商自行負責，並仍應依約定處理期內完成），承攬商不得異議。

承攬商並應按「施工進度表」於各該施工項目開工前，提供業主所指定或完成本合約必要之圖說及資料（如現寸或裁剪施工圖等）。
- (4) 承攬商應依工作順序持續施工，其所提供之圖說及資料，如業主有事先知會承攬商，則須待業主監工人員簽認後才可繼續施工，業主對承攬商提出之圖說及資料，保留審查修改之權利。

5.2 施工檢驗

承攬商提供之所有工作及材料，均應隨時公開供業主檢驗。工程施工期間，業主得隨時檢查施工人員之資格、工作物之位置與尺寸及工程品質，承攬商應給予各項必要之配合與便利，並應派人協助及會同。

5.3 檢查準備

- (1)承攬商同意協調所有工程檢驗項目等相關事務，包括業主檢驗。
- (2)承攬商須提供充份、安全並經業主認可具標準檢定合格之設施及檢驗儀器設備，以供業主進出及檢查。若承攬商未備妥相關之設施儀器，業主得提出要求改善或拒絕檢查，若有因此而造成工期延誤，業主得依逾期扣款規定辦理。

5.4 品質責任

- (1)不論是否經業主檢查合格，承攬商對於材料、製造或施工應負之任何責任均不免除。
- (2)承攬商指派工地負責人及施工品質核查人員，需負責施工管理、連絡、協調及品質核查工作。
- (3)承攬商如有任何工作必須於工地之外執行時，應事先擬妥工作計劃，以書面事先通知業主，並載明該工作於何處執行及何時可供檢查，以便業主有充份時間於該工作成品或半成品送達指定地點交貨前先行檢查。
- (4)如工程施工有明顯之分段步驟者，或業主列有特定檢查點者，承攬商應依業主「施工品質中間檢驗設訂表」（附件五）規定，於每一分段步驟完成後，提報「施工中間檢驗通知單」作品質查核工作，報經業主檢驗認可後，方得進行下一步驟施工，如未經業主檢驗認可，承攬商即擅自進行下一步驟者，業主除依合約約定扣款標準予以扣款外，並得要求承攬商拆除重做，其因而發生之一切費用概由承攬商負擔，承攬商不得要求延長工期，惟待檢天數可自合約工期中扣除。
- (5)施工品質經承攬商自主檢驗或經業主複核異常者，其待改善項目應依業主指定處理期限內改善完成，承攬商應先行主動複查後，再通知業主複檢；承攬商如未能於業主指定

處理期限內改善完成者，每逾期一日，業主即依合約約定扣款標準予以扣款。施工程序中，前段施工品質異常未處理完善，不得續予進行後一階段工作。

- (6) 工程如有任何施作後無法檢視之隱蔽部份，承攬商應事先報請業主查驗，必要時得通知業主及（或）政府有關主管機關先行檢驗該隱蔽部份。
- (7) 若非由業主檢驗而由政府有關主管機關檢驗，且該項檢驗係由承攬商提出申請者，其所需申請文件承攬商須備齊，業主視需要得予檢查，承攬商應於 48 小時前通知業主檢驗時間及地點，俾業主視需要會同檢驗。
- (8) 如承攬商不按圖說或相關規範施工，或承攬商有不當措施，致損害工程品質或工程安全時，業主得要求承攬商立即改善。如無法改善者，應由承攬商拆除重做，其因而發生之一切費用，概由承攬商負擔，承攬商並不得要求延長工期，業主並得依法請求承攬商及其連帶保證人負損害賠償責任。
- (9) 依雙方約定由承攬商供應之材料，承攬商須依圖說或相關規範所規定之規格、型式及廠牌購備使用，必要時業主得要求承攬商檢附該材料之「材質證明表」(MILL SHEET)。若經檢驗未達標準者，承攬商須即時更換並清離現場。若承攬商無法於合理時間內處理完妥者，業主得自行更換及清離，其因而發生之一切費用，概由承攬商負擔。
- (10) 承攬商對業主之檢驗需要(例如切割取樣、拆除復原等)應協助配合，且不得因業主之檢驗而要求任何補償或藉辭延期。
- (11) 業主保留得在全部工程最後驗收前，以搬移或拆解工件之方式檢查之權利。若任何工件被發現有任何材料不良，並可歸責於承攬商或其協力廠商者，則承攬商應負擔該檢查及重做所發生之費用。

5.5 測試

- (1) 承攬商應負責執行規範及圖說規定之所有測試，其所需之費用，除另有規定外，均由承攬商負擔。

- (2) 進行測試之前，承攬商應於 48 小時前以書面（必要時，得以電話或傳真先行報備後，再補書面）通知業主測試時間和地點，俾業主視需要會同檢驗。
- (3) 測試結果於測試完成後，除另有規定外，須於一週內以書面資料送達業主；測試結果如發現有製造或材料不符規範或圖說之要求，且可歸責於承攬商者，承攬商應即時改善，其因而發生之費用及致使工期延誤之責任，概由承攬商負擔。

第六章 用料管理

6.1 業主供料逕交予承攬商

- (1) 依合約約定由業主供應承攬商收料之各項材料，用料前，承攬商應依工程進度填製用料計劃交予業主，由業主據以開具「委託收料交運通知函」及「材料檢驗表」交承攬商，其副本交由材料供應商收執，由承攬商依照該通知函內容，負責向材料供應商洽辦一切交貨連繫收料事宜，直到該批材料交清為止。在此期間，如有發生該批材料品質瑕疵不良、拒予收料或供方交貨時未能符合承攬商之要求時，承攬商應盡力而為向供應廠商洽議，求得問題之紓解。但若承攬商竭盡努力而無功時，得請求業主以業主及買方之雙重立場，協助承攬商向供應廠商催辦交貨。在此措施之下，萬一材料供應廠商仍未能依約履行交貨義務時，其工程必遭致影響而停止，承攬商即直接受到停工所造成的損失；另一方面，工程施工停頓，或者有所拖延，業主亦將蒙受莫大之有形無形損失。此等情形之發生，如同周遭遇到意外事故一般，對所可能造成之損失，業主及承攬商雙方除在事先應各自有所措施，譬如買保險以轉嫁風險，或者預估損失風險提列準備金因應以外，業主及承攬商雙方對此所發生之損失，應相互體諒，並各自負擔。雖然如此，但凡遭遇這種因材料未能依照原計劃配合供應之情形時，業主當會盡其所能設法尋找最快速的其他貨源來應急，以符工程所需。類似不得已的情況發生時，業主及承攬商雙方亦當皆盡力而為，採取必要的緊急措施，以符工程進行所需，屆時業主及承攬商雙方當應提供更為妥善之配合，務求問題早日獲得紓解，以利工程早日恢復正常進行，而減少損失。
- (2) 業主以書面告知承攬商所有業主材料供應廠商地址、連絡人、連絡電話及交貨日期，授權承攬商可直接與材料供應廠商連絡協調交貨時間，以配合工程施工及安裝進度。倘材料交貨延誤時，承攬商應於三天內以書面通知業主，但如其延誤有嚴重影響工程進度之虞者，承攬商應即報告業

主。

- (3)由業主供應承攬商收料之材料，承攬商必須負責數量點收及外觀檢查。並於收料後二日內，將「送貨單」、「發票」（以重量計價者另附「磅單」，非經業主廠區所設地磅過磅者，須再附當地政府度量衡檢定主管機關所頒之「地秤檢定合格證書」）及「材料檢驗表」送交業主監工部門主管。如外觀檢查有缺失，業主依「材料檢驗表」確認後，另洽材料供應廠商處理。
- (4)業主供料逕交予承攬商收料，屬外觀檢驗即可判定驗收者，當承攬商檢驗合格並已使用，經業主抽檢發現承攬商未依業主規定之外觀品質標準檢驗時，處理方式如下：
 - A.屬品質瑕疵為允收範圍者，若業主已設訂扣款標準者（附件六），則自承攬商工程款中扣除；倘業主未設訂扣款標準者，則依合約約定之扣款方式核算扣款。
 - B.屬拒收者，除要求承攬商賠償該批材料外，並須將已施作部份拆除重作。倘承攬商無法自行補料，則由業主代補，所需料款自工程款中扣除。若因而影響工期者，業主得依逾期扣款規定辦理。
- (5)有關材料卸貨、儲存管理及安全之責任，均歸屬承攬商。
- (6)倘業主供應之材料係指交至承攬商之預製工場者，經承攬商加工後之(半)成品（含配管、鋼架或設備等），自承攬商預製工場至業主工地之裝卸、搬運、管理、保險或需通過海關（報關時，以業主名義辦理申報）等之一切措施、費用，均由承攬商負擔。

6.2 領料

- (1)倘承攬商尚未進駐工地前，業主供應之材料，已先由業主資材部門代為收料者，俟承攬商進駐工地後，業主監工人員再提出「領料單」交予承攬商（屬直卸於工地者，則由業主監工人員點交予承攬商），承攬商須按「領料單」提示之時間配合至業主資材倉庫或材料儲存區領取業主供應之材料。材料領出或工地點交後，有關材料儲存管理及安全之責任即歸屬承攬商。

- (2)須至業主資材倉庫或材料儲存區領用材料者，承攬商應於領料前二天洽業主監工部門開立「領料單」，憑以辦理領料。
- (3)非承攬商直接收料之材料，若因歸責於材料供應商之事由未如期交貨致影響工程施工時，業主得通知承攬商變更工期或暫停施工，承攬商應無條件配合，不得異議。
- (4)業主供應之材料經承攬商點收後，在工程驗收合格交予業主前，不論何種原因發生之短缺，概由承攬商無償補足。
- (5)承攬商有關材料領用、管理或其他任何目的之搬運所需之車輛、機具或費用，均由承攬商自理。

6.3 材料保存及管理

- (1)未驗收之工程及其所有材料，均由承攬商負責保管，如有損壞或遺失，承攬商應負責重建或補足。
- (2)不論承攬商帶料或業主供料之材料儲存時，承攬商均須依照業主相關規範作業規定之儲存方式進行保存並維護品質，以免遭破壞。

6.4 供料材料使用

- (1)供料收料及用料時，承攬商應將有色差、破裂、變形等可明顯查覺之瑕疵品或規格不符者剔除，並即反應業主處理，否則驗收不合格時應拆除重作，其因而發生之一切費用概由承攬商負責。
- (2)業主供料部份，承攬商不得拒絕使用短料或舊料，亦不得以承攬商自有之庫存品替代供本工程使用。
- (3)除業主之供料及承攬商之帶料外，承攬商不得挪用業主廠區內其他任何材料，倘經查覺有挪用之情事者，除依有關罰則予以扣款外，並依竊盜罪送警法辦。
- (4)倘合約約定個案工程完工後供料如有剩餘歸承攬商所有，則工程完工後（視工地管理需要，得於該項供料全部施作完畢；屬廢料者得定期辦理），承攬商應以「工程材料交運單」、「工程材料交運清單」載明工程編號、工程名稱，並詳列出廠材料品名規格、單位及合約與出廠數量（以重量為單位者另註明『須過磅』，出廠數量暫免填），併

該案「工程承攬(合約)書」影本，送業主監工部門核查並經一級主管(正主管)複審核簽及警衛部門簽認後，辦理攜回。

6.5 承攬商帶料

- (1)由承攬商帶料部份應為新品，並須配合工程進度進廠。帶料進廠時，承攬商應填具「工程帶料進廠清單」，並依指定地點整齊存放，經業主檢驗合格後始可使用。
- (2)檢驗不合格之材料或依合約約定已入廠之材料於完工後如有剩餘歸承攬商所有者，承攬商應以「工程材料交運單」併原「工程帶料進廠清單」詳列出廠數量，送業主監工部門核查並經一級主管(正主管)複審核簽及警衛部門簽認後，辦理攜回。
- (3)承攬商帶料品質檢驗所發生之一切費用，概由承攬商負責。

第七章 工程付款

7.1 工程付款

- (1) 合約簽定後，承攬商同意接受承攬總價為其依約施工、供應材料、排除與工作有關之困難、承擔各種風險及所有損失等之全部報酬和補償，並不得因工料價格上漲或金銀匯兌變動或其他任何原因要求加價。
- (2) 除合約另有約定，本工程無預付款。合約簽訂後，承攬商須於台灣地區開立銀行帳戶，並按合約約定付款方式申請給付工程款。
 - A. 除工程完工一次驗收付款及依實際帶料與施工細目施作數量付款外，施工中分期估算付款時，承攬商應依承攬總價、工程實際進度完成率結算工程款，再以該結算工程款按合約約定之付款率核算（如約定有估算保留款上限或估算保留款下限時，則另依所約定限額核算），並扣除前已支付之工程款後，開立「發票」。
 - (A) 承攬商出工工時率如低於實際進度完成率之差異率超過合約約定時，業主得以出工工時率核算工程款，承攬商不得異議。
 - (B) 承攬商實際完成進度如與工地協調會或「工作週報」所排訂並經洽業主議定之預定完成進度有超前或落後時，業主得依實際施作進度超前（落後）或工地管理推動執行良好（不佳）時，逕予調增（減）當期估算付款率，再核算工程款，承攬商不得異議。
 - a. 前期估算付款時施工進度落後，經承攬商趕工致本期估算付款時施工進度有挽回者，則本期估算付款率除依本期進度落後情形之管制方式核算外，得再依其挽回部份，按超前獎勵方式核算後併計。
 - b. 倘進度落後經確認非屬承攬商之責任歸屬者，則其估算付款率免予減扣計付。
 - b. 承攬商於工程完工（須申請使用執照者應予取得）後，應將工程圖面全數繳回（未依規定辦理者，業主即依圖面缺繳張數按合約約定每張扣款標準核算予以扣款），

經業主驗收合格並通知承攬商開立「發票」（須保固時，承攬商應另簽具「工程保固書」或「工程保固保證票據」）後，始辦理尾款給付。

- (3) 合約約定有預付款時，業主將於後續各期工程款中依合約約定之沖銷開始、完成進度完成率，依當期實際進度完成率按比例核算沖銷，並應於完工前全數扣抵，承攬商不得異議。當期應沖銷金額計算方式為：

$$\Sigma \text{各次預付款金額} \times \frac{\text{累計進度完成率} - \text{沖銷開始進度完成率}}{\text{各次沖銷}(\text{完成進度完成率} - \text{開始進度完成率})} = \text{累計已沖銷金額}$$

- (4) 工程或材料有瑕疵，且於要求改善期限後仍未改善者，業主得暫扣工程款之部份或全部；如上述情形業經排除，則發還所暫扣之工程款；若經書面通知後，仍未能排除，則業主得自行處理，其因而發生之費用，概由承攬商負擔。
- (5) 工程案如有使用鋼材，則完工後鋼材之工料費用，應以完整圖面設計基準值重及實際磅重比較，取其低者計價給付。
- (6) 承攬商已申請加入業主買方增值中心電子發票會員者，即應開立電子發票請款。
- (7) 倘承攬廠商屬自由職業者（如建築師、會計師、代書人及律師等），須以「支付清單」向業主之工程主辦部門請領執行業務所得款項，業主經審查核可後以電匯方式經由金融機構撥款（已向政府機關申請可開立發票廠商除外）。

7.2 違約扣款

- (1) 承攬商如有違反業主所訂相關規定者，悉依業主設訂之扣款標準（附件二、四、六、八）予以扣款，且業主均得視需要另逕行雇工處理，其所發生之費用概由承攬商負擔。
- (2) 承攬商如有違反政府相關法令者，其所受之罰款，概由承攬商負擔，與業主無涉，如業主因之受有損害（包括受罰款）亦由承攬商負擔。
- (3) 任何承攬商違約扣款及其違約經業主另逕行雇工處理所發生之費用，業主得逕由承攬商未領工程款中扣抵；如有不

足，承攬商應立即補足。

(4)各種違約扣款金額於驗收時，業主得另以扣款折讓證明或索賠款收據交予承攬商。

7.3 租稅

凡承攬商自行準備之材料、執行本工程之工作及業主付予承攬商之工程款，其須付之各種稅金、各項保險及員工福利等，概由承攬商自行負擔，惟工程合約另有註明者除外。

7.4 債權

業主所付工程款、退還履約保證票據及保固保證票據等，承攬商不得以任何理由轉讓予第三者。

第八章 工程變更

8.1 工程變更

- (1) 業主有權變更、追加或縮減工程內容、圖說、數量或變更規範，承攬商應於接獲業主通知後，應即照辦，不得異議。
- (2) 變更、追加或縮減部份，均屬原合約之一部份，其增減金額按增減數量依合約單價計算，如有新增工程項目，其單價則由業主與承攬商雙方共同協議之。
- (3) 針對施工中急件新增工料項目之緊急報備案件，經業主與承攬商於施作前議定之單價，當業主補辦異常變更作業時，倘各單項追加數量超出緊急報備之預估數量100%，且該案累計變更追加總金額超出原決包金額100%以上者，則該項原議定單價，業主得再洽承攬商予以調降，承攬商不得異議（非緊急報備案件之累計追加數量或金額較原合約超出前述管制基準者，亦比照辦理）。
- (4) 倘因工程變更或縮減，承攬商須廢棄已完成工程之一部份或退運已到場之合格材料時，其已完成之工程由業主核實驗收，退運材料由業主核實酌補運費，此外，承攬商不得請求任何其他補償，亦不得藉詞有所要求或異議。但特種材料不為一般其他工程所採用者，必要時得由業主價購。
- (5) 工程變更後，工程進度重要節點或合約完工日倘須調整，由雙方洽議。

第九章 終止與解除承攬

9.1 終止及解除承攬情形

- (1) 工程驗收結案後，即可終止承攬，由業主退還履約保證票據。
- (2) 如業主因特殊情形需終止本工程時，得通知承攬商停工並終止承攬，承攬商應即照辦。
- (3) 承攬商發生下述情形之一時即屬違約，業主得逕行終止或解除繼續承攬之權利，且另行招商承攬，並即停止往來：
 - A. 承攬商施工人員或機具或設備不足、未能提供稱職人員及適用材料、未依約施工、未履行合約義務或違反合約規定；對業主提供之圖說規範或資料未盡保密之責任、喪失償債能力、發生變故無法繼續承攬本工程或經業主合理評估承攬商不能依限完工者。
 - B. 承攬商無正當理由，逾合約開工日14天以上尚未開工或自行停工達14天以上者。
 - C. 逾合約完工期限或雙方約定之重要進度節點達14天以上，仍未能完工者。
 - D. 承攬商及其連帶保證人不能或拒絕履行本合約之全部或部份者。
- (4) 承攬商發生下述情形之一時視同違約，業主得依下列規定逕行處置：
 - A. 承攬商未經業主書面同意，擅自轉讓或轉包其承攬全部工程，或以任何不正當之方法達到轉讓或轉包之目的者，除處予罰款外（承攬金額貳佰萬元(含)以下罰款新台幣壹拾萬元整，承攬金額貳佰萬元以上罰款承攬金額五％），業主並得逕予終止或解除承攬契約，並即停止往來。
 - B. 承攬商未經業主書面同意將部份工程交予分包商施作：
 - a. 未影響本案或他案工程進行者，處予罰款新台幣壹萬元整，經業主跟催後仍未提報分包商者，除再加倍罰款外，業主並得逕行終止或解除承攬契約，並即停止往來壹年。

b. 影響本案或他案工程進行者，除處予罰款新台幣壹萬元整外，業主並得逕行終止或解除承攬契約，並即停止往來。

C. 經業主認定不稱職之分包商，承攬商應於接獲業主通知3天內更換符合業主要求之分包商，否則業主得逕行終止或解除承攬契約，並即停止往來。

9.2 終止及解除承攬處理

終止及解除承攬時，除按本約規定辦理外，另應按下列方式處理：

(1)如 9.1 之(2)係因業主因素終止或解除承攬時，承攬商應即停工及依業主指定期限負責遣散工人，並將業主所供應之到場材料、工具交還業主，承攬商並依下列方式結算工程款，不得提出額外要求，並由業主退還履約保證票據：

A. 承攬商已做工程由業主依實作合格數量依合約單價收購。

B. 承攬商購置專用於本工程之設備，得由業主核實收購。

C. 剩餘到場未用之合格材料，業主得按合約單價收購。

D. 業主得酌予補助承攬商遣散在場工人之費用。

(2)如 9.1 之(3)之原因經業主終止或解除承攬時，承攬商應即停工及依業主指定期限負責遣散工人，並將業主所供應之到場材料、工具交還業主或業主指定之其他承攬商。業主得暫保留承攬商未領之工程款，俟業主一切損失及因終止或解除承攬所應給付及增加之費用均獲償後，始結算給付，並由業主退還履約保證票據；倘未領之工程款有不足以償付業主損失和所應給付及增加之費用時，承攬商及連帶保證人應即負責連帶賠償。

第十章 保證與保固

10.1 保密

- (1)承攬商對業主提供之圖說、規範或資料均須保密。
- (2)工程完工後，承攬商應將業主所提供之圖面及施工規範等有關資料，悉數歸還，並不得以影印或其他方式私自保存，否則應負民事、刑事責任。

10.2 專利商標之侵犯

承攬商在製造或運送材料及設備中，如涉有侵害他人專利權、專門技術、著作權、商業機密，或其他智慧財產權之情事，承攬商應負完全之責任。業主如因承攬商不當使用上開智慧財產權而受有任何損害或涉及訴訟，承攬商應負賠償之責，包括但不限於業主因此所發生之訴訟費、律師費及賠償金。

10.3 保證及保固責任

- (1)除業主另有授權外，承攬商保證其依約供應之材料與執行之工作均合乎業主之品質要求，絕無材料或製造不良情形，且其大小、容量及材質均合乎操作條件之規定，材料及設備之使用，承攬商保證均依合約規定，除經業主書面同意外，承攬商不可擅自更換。
- (2)如業主提出要求，承攬商應提供最近 12 個月內之有關執行本合約之技術證明及(或)測試結果。
- (3)工程保固為自業主通知承攬商全部工程完工驗收合格開立發票日起算，至合約約定之期限止，期滿後承攬商無任何待辦事項時，解除承攬商全部保固責任，並由業主退還保固保證票據。倘於工程保固期限內發現承攬商所供應之材料或施作之工程不符前述保證約定時，承攬商同意於接獲業主書面通知之指定期限內，無條件予以修理或更換，否則業主得自行裁量做必要之修理或更換，其因而發生之費用得向承攬商收取。

10.4 保證及保固方式

- (1)訂約時，承攬商須覓妥般實廠商之連帶保證人，或出具與承攬總價等值並以金融業為擔當付款人且到期日授權業主

填寫之本票，或出具合約約定金額之銀行保證函，作為履約之擔保。

- (2)由業主供應之材料須經承攬商攜至廠外加工或逕交承攬商之施工場所者，業主得要求承攬商出具與出廠或指交材料等值並以金融業為擔當付款人且到期日授權業主填寫之本票，作為(半)成品入廠之擔保。
- (3)工程如須保固時，工程完工後，承攬商應出具「工程保固書」（除負責人簽章外，其所雇用執行個案工程技術工作之主任技師或專任技師亦應一併簽章），如業主另有要求，承攬商應出具與合約約定金額等值並以金融業為擔當付款人且到期日授權業主填寫之本票，作為工程保固之擔保。

10.5 留置權及索賠

- (1)凡因承攬商或其協力廠商依約供應之服務、勞務、設備與材料而引起之所有索賠、求償或訴訟，及因承攬商、或「承攬商員工」之言行而引起之費用，均由承攬商負完全責任，與業主無涉，如因而使業主遭受任何損失，承攬商應即賠償業主。
- (2)承攬商或其協力廠商所負之任何債務或義務，承攬商均應立即償付或提供足夠之擔保。為強制執行本項規定，業主得對該工作或該工作所在地之不動產設定留置權或任何其他權利設定。

第十一章 安全衛生與保險

11.1 法規

- (1)「承攬商員工」及其訪客、承攬商代表，均應嚴格遵守下列規定：
 - A. 勞工安全衛生法及其相關法令。
 - B. 勞動檢查法及其相關法令。
 - C. 勞動基準法及其相關法令。
 - D. 業主所訂「承攬商安全衛生管理規定」（附件七）及其保險等相關規定。
 - E. 環境保護及消防等相關法令（包含但不限於水污染防治法、空氣污染防制法、廢棄物清理法、噪音管制法等）。如有違反者，業主即依「承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準」（附件八）等相關罰則予以扣款。
- (2)承攬商如經業主同意將其承攬之工作轉包予協力廠商承作時，須將本節，之規定列入再承攬合約中，使每一協力廠商皆受其約束並遵守其規定。
- (3)承攬商施作之設備除另有約定外，應負責取得政府機關所規定之許可及檢驗證明，並提供規定之保證金、擔保或存入金。圖說及（或）規範如與法令牴觸，承攬商應即通知業主。
- (4)承攬商對其所雇用之員工、協力廠商應負責一切查證工作（包括但不限於專業技師執照、員工身分證明、外國技師工作許可等）。
- (5)凡因不合於本節，之規定而造成之所有責任、賠償及罰款等，承攬商同意均由其負責，與業主無涉。

11.2 勞動檢查

凡屬勞工須在下列場所作業之營造工程，應由承攬商於工程開工前30天向勞動檢查機構申請審查或檢查，合格後方可施工：

- (1)建築物高度在五十公尺以上之建築工程。
- (2)採用壓氣施工作業之工程。
- (3)工程中模板支撐高度七公尺以上者。

- (4)橋墩中心與橋墩中心之距離在五十公尺以上之橋樑工程。
- (5)其他經中央主管機關會商目的事業主管機關指定者。

11.3 人員與財物之保護

- (1)承攬商應採取一切必要之安全衛生設備及措施，以保護業主及承攬商所有人員、財物免因工作而受傷害或受損。並應遵守業主所有安全衛生規定及政府相關安全法令與建築法規，以防止對工地或附近之人員發生傷害或財物造成損失。
- (2)承攬商於業主之工地內，應遵守業主及當地政府所訂之消防及安全衛生規則與規定，並負責「承攬商員工」、其代理人及其訪客皆能遵守規定。
- (3)遇有影響人員生命安全或工作安全或鄰近財物安全之緊急狀況時，承攬商被允許可不經業主之特別指示或授權，自行依據狀況採取必要之災難防止措施。承攬商因緊急應變工作而要求之任何補償或價格調整，以不可歸責於承攬商為限，承攬商得提出明細資料，由業主核定後給付。
- (4)除完全歸屬業主或其員工、業主其他承攬商之過失外，凡因本工程合約而發生之違反法令規定事項、人員傷亡與財物受損，概由承攬商負全部責任，與業主無涉。承攬商使用該材料、工具、設備或設施，須先檢查檢驗良好、安全，才可使用，倘發生人員傷亡與財物受損時，仍由承攬商自行負責。
- (5)業主所供應之設備、材料等經交由承攬商後，在廠內或廠外運輸、製作、安裝、測試等之所有傷害、損毀，概由承攬商負責，與業主無涉。
- (6)承攬商在廠內或廠外施工，所產生之噪音、廢棄物、廢水、廢氣或其他污染物，因環境污染而導致之糾紛、索賠及主管機關罰款，概由承攬商負責，與業主無涉。
- (7)承攬商執行本工程合約，應考慮各項衍生之安全、環保問題，採取一切必要之預防設備與措施，其所需費用均包含於承攬總價內。

11.4 保險

- (1)承攬商辦理保險所需一切費用均包含於承攬總價內，且辦理保險並不減免承攬商依本合約規定所應負擔之義務與責任。
- (2)有關本工程之保險，悉依「工程承攬保險約定事項」（附件九）辦理。
- (3)承攬商辦理各項保險之保險期間至少應自本工程合約開工日起（倘提前開工者，自實際開工日計起）至本工程驗收合格其人員機具撤離工地日止，承攬商用於本工程之施工機具投保營造機具綜合險時，其保險期間應涵蓋施工機具設備運抵工地日起至運離工地日止。

第十二章 附 則

12.1 仲裁

- (1) 業主、承攬商及連帶保證人如因執行本合約發生爭議而無法達成協議時：
 - A. 得依中華民國商務仲裁條例之程序提請仲裁。
 - B. 如須訴訟，均同意以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院，並適用中華民國法律。
 - C. 仲裁及訴訟時，均以中文合約為依據。
- (2) 仲裁或訴訟期間，非經業主同意，承攬商對爭議以外之工作不得停工，須繼續履行合約所訂義務。業主對爭議主因之工程款得暫予止付，待仲裁或訴訟處理完成後，再無息支付該部份工程款。

12.2 合約關係

- (1) 承攬商係以獨立承攬人身份執行本合約，並非業主之員工或代理人；承攬商雇用之人員，不論在任何情況下，均不得視為是業主之代理人或員工。
- (2) 執行本合約之各項有關業主之權利、義務，除由業主本身執行外，業主得指定第三人代為執行，並於書面通知承攬商後，業主指定之第三者即為業主之代理人。

12.3 合約完整性

- (1) 本合約包括業主與承攬商間之所有同意事項。任何合約內容修改，均須按合約簽訂方式，以書面為之。凡業主所發有關執行合約之函件，不論係簽送、掛號郵寄或於其他工程報表上通知，視為合約之一部份，承攬商均應確實遵照辦理。如有異議者，應於規定期限內（未規定期限者，以承攬商接件後三天內為準）以書面提出，否則視為同意。
- (2) 簽訂之合約以中文版為主，必要時得另簽訂英文版，惟仍以中文版合約為執行之依據。

12.4 國外承攬商應繳稅賦

國外承攬商承攬工程，其應繳之稅賦按「國外廠商承攬工程應繳稅賦」（附件十）之規定辦理。

12.5 完工棄權

工程完工經業主驗收合格後，承攬商對所有承攬工程、材料之權利，均願意放棄先訴抗辯權。

12.6 其他一般約定

「一般施工作業配合事項」如附件十一，其餘施工作業悉依個案工程合約所檢附之施工規範及圖說規定辦理。

12.7 個案約定事項

個案工程如有特殊約定事項，則另依「工程承攬須知（個案約定事項）」（附件十二）規定內容為執行之依據。

12.8 六輕案件約定

個案工程倘為六輕案件，其「工程承攬須知」內容包括且優先適用「麥寮廠區案件增訂事項」（附件十三）之各項規定。

承攬商運輸車輛管理規定

- 1.承攬商（含其之協力廠商）所自用、借用、租用或託運等之運輸車輛（以下簡稱運輸車輛），應嚴守交通規則，並依各廠區所示之交通路線行駛，不得以任何理由規避，以維護廠區內及鄰近社區民眾居住與行車之生命財產安全與保障。
- 2.承攬商運輸車輛進出業主廠區，行駛於附圖所示之範圍，如發生事故致造成人員傷亡或財產損失時，承攬商除應迅速報警處理外，並立即通知業主監工人員。事故發生之原因，如尚未能釐清責任歸屬時，或可歸責於承攬商之車輛駕駛員或其他人員時，業主均得視情況禁止該車輛及（或）駕駛員進入業主廠區
- 3.承攬商運輸車輛之駕駛員及其他人員，在進出業主廠區之運輸工作中，嚴禁發生酗酒或其他影響行車安全之不當行為。
- 4.承攬商運輸車輛之駕駛員及其他工作人員，在進出業主廠區時，應遵守業主廠區之規定或業主警衛與監造等工程相關作業人員之指揮。
- 5.為維護麥寮廠區及鄰近地區環境之整潔及行車安全，承攬商運輸車輛離開工地時，其受污染之車體及輪胎均須清洗潔淨；載運乾燥砂、石、殘土或其他有造成颶塵、飛散污染地面之載運物等，均須以帆布緊密覆蓋；載運未乾涸之液態物有滲漏之虞者，應以密閉容器裝置，以防散落污染路面環境。如有發生污染情事，承攬商應即負責清理，如因時間緊促，業主得先予代為清理，其所發生之費用概由承攬商負擔。
- 6.承攬商運輸車輛如發生事故，造成人員傷亡時，概由承攬商自負民事刑事責任，與業主無涉，承攬商應儘速妥善解決，以免波及業主；如承攬商未能在三天內（如遇有特殊情事，經業主同意得酌予延長）解決，業主認已造成困擾，承攬商同意以本「特別約定條款」作為授權書，授權業主自行或由業主另委託第三人代為採取必要措施以解決紛爭，所發生之費用或賠（補）償金，承攬商應無條件接受並全部負擔。上項費用或賠（補）償金，如由業主代墊，承攬商應即歸還業主。
- 7.無論任何糾紛爭議，承攬商運輸工作人員，應本於和氣親切之方式解決，嚴禁與社區民眾有爭吵毆打之行為，如有發生應予嚴懲，業主並得禁止該運輸車輛及人員進入廠區。
- 8.承攬商如違反上述規定時，而衍生之業主直接或間接損害，承攬商應負責全部賠償。

承攬商違反運輸車輛管理規定扣款標準

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
人 員	01 進出廠區運輸工作人員，有酗酒或其他影響行車安全之不當行為者。	10,000 元/每人次	10101
	02 進出廠區運輸工作人員，有不遵守業主廠區管理規定或未聽從業主警衛與監造等工程相關作業人員指揮之情事者。	10,000 元/每人次	10102
車 輛	01 未依承攬商運輸車輛管理規定之交通路線行駛者。	10,000 元/每車次	10201
	02 因前項違規項目致造成人員傷亡或財產損失者。	100,000 元/每車次	10202
	03 運輸車輛進出工作場所造成污染者。	10,000 元/每車次	10203
	04 運輸車輛離開工地，未將受污染之車體或輪胎清洗潔淨者。	10,000 元/每車次	10204
	05 車輛載運砂、石、殘土等或其他有造成颶塵、飛散污染地面之運載物等未以帆布緊密覆蓋或散落污染路面環境者。	10,000 元/每車次	10205
	06 車輛載運未乾涸之液態物，未以密閉容器裝置或滲出污染路面環境者。	10,000 元/每車次	10206
備 註	<p>一承攬商如有發生車輛「02」違規項目者，業主當即禁止該運輸車輛及（或）該駕駛員入廠；如發生其餘各違規項目者，業主均得視情況禁止該運輸車輛及（或）該駕駛員進入廠區。</p> <p>二不論廠區內外環境遭承攬商運輸車輛污染者，承攬商均應立即負責清理（倘業主設有改善處理期限者，則依其約定），經業主逕行雇工處理者，其雇用人工、車輛、機具所發生之費用，概由承攬商負擔。</p> <p>三承攬商運輸車輛如發生事故，造成人員傷亡時，概由承攬商自負民事刑責任，與業主無涉。</p> <p>四承攬商如有違反前述以外其他運輸車輛管理規定項目者，業主得依其異常情節輕重比照上述標準予以扣款並要求改善（其費用由承攬商自行負責，並仍應依設定之處理期限內完成），承攬商不得異議。</p> <p>五以上扣款均為懲罰性違約金性質。</p>		

承攬商出入廠管理規定

1. 人員

- 1.1 承攬商及其雇用人員均須投保勞工保險或意外保險三百萬元以上，其雇用人員必須年滿十六歲以上。
- 1.2 承攬商及其雇用人員入廠，應先辦理「人員入廠證」，由承攬商於人員入廠前三日，填寫「入廠申請單」，並檢附「工程承攬（合約）書」（未訂（妥）者為「工程承攬切結書」）影本、「施工作業安全告知單」影本、身分證影本、勞保卡或意外保險單影本及相片各一份，向業主工程主辦部門辦理入廠申請，憑警衛部門核發之「人員入廠證」出入廠區。「人員入廠證」須配掛胸前，以供識別；持用之入廠證為臨時者，入廠時，另須出示身分證明文件。
- 1.3 承攬商若因趕工或原有工作人員未能到工，臨時增加或更換人員致不及事先申請「人員入廠證」時，承攬商須檢附「工程承攬（合約）書」或「工程承攬切結書」及「施工作業安全告知單」影本、入廠人員身分證明，向業主工程主辦部門辦理「車輛人員進出廠憑單」，據以向廠門警衛室換領「臨時人員入廠證」入廠。出廠時，應將「臨時人員入廠證」及「車輛人員進出廠憑單」交警衛部門，以換回留存廠門警衛室之證件。但需再入廠之工作人員，則應依前項規定辦理。
- 1.4 承攬商於承攬合約期滿不再續約或工程結束或工程改包（取消）或工作人員離職時，應負責將「人員入廠證」及「車輛入廠證」即予收回歸還業主，並填寫「入廠申請單」向業主工程主辦部門及警衛部門辦理註銷，否則業主即管制不予支付工程款（倘人員或車輛入廠證遺失無法歸還業主時，業主除依扣款標準執行扣款外，承攬商應立具「切結書」辦理註銷後，業主方予支付工程款）。工程工期展延或續約承攬時，應向業主工程主辦部門辦理延長入廠期限。未依規定入廠所發生之一切事故，概由承攬商負責。
- 1.5 承攬商及其雇用人員（含車輛駕駛人）出入廠區時，應配戴妥安全帽，未配戴妥安全帽者嚴禁入廠。
- 1.6 嚴禁攜帶火種進入廠區及在非吸煙指定地點吸煙，攜有火種者，在入廠時應交廠門警衛室代為保管。
- 1.7 嚴禁攜帶檳榔及違法（禁）物品進入廠區或於廠區內嚼檳榔、賭博、鬥毆等不當行為。

- 1.8 嚴禁未依規定地點休息或任意躺睡。
 - 1.9 嚴禁於廠區或工地內隨地便溺。
 - 1.10 嚴禁於廠區或工地內垂釣及捕魚，倘因而發生意外者，概由承攬商自行負責。
 - 1.11 嚴禁攜帶照相機或攝錄影機或具有照相、攝錄影功能之手機或筆記型電腦等進入廠區（經業主工程主辦部門一級主管(正主管)核准者除外）。
 - 1.12 嚴禁酗酒入廠、攜帶酒類（含酒精飲料）入廠或在廠內喝酒。
 - 1.13 嚴禁在廠區內私自設攤販售物品。
 - 1.14 嚴禁製造、販售偽造之入廠證或使用偽造之入廠證入廠。
2. 車輛
- 2.1 承攬商車輛須長期出入廠者，應先辦理「車輛入廠證」，由承攬商於車輛入廠前三日，填寫「入廠申請單」，並檢附「工程承攬（合約）書」或「工程承攬切結書」及車輛行車執照影本，向業主工程主辦部門辦理入廠申請，憑警衛部門核發之「車輛入廠證」出入廠區。
 - 2.2 承攬商車輛未事先辦理入廠證者，入廠時，需檢附駕駛執照或行車執照，向業主工程主辦部門辦理「車輛人員進出廠憑單」，據以向廠門警衛室換領「臨時車輛入廠證」入廠。出廠時，應將「臨時車輛入廠證」及「車輛人員進出廠憑單」交警衛人員，以換回留存廠門警衛室之證件。但需再入廠之車輛，則應依前項規定辦理。
 - 2.3 承攬商車輛進入廠區時，駕駛人須出示駕駛執照供警衛部門查驗，屬於2公噸（含）以上之起重車、卡吊車及1公噸（含）以上之堆高機，另須出示法令規定之「操作合格證」及「檢查合格證」（堆高機不須「檢查合格證」）供查驗，經確認符合規定，始可進入廠區。
 - 2.4 車輛過磅總重不得超過該廠區地磅之管制上限。
 - 2.5 廠區內不得無駕駛執照、行車執照駕駛車輛或車輛無牌照，亦不得超速行駛。
 - 2.6 履帶車輛不得直接於廠區內道路行駛。
 - 2.7 未經逾時申請之車輛，嚴禁於下班後仍停放於廠區內。
 - 2.8 承攬商車輛應遵守廠區道路交通號誌、標誌、標線等規定駕駛或停放。

註：以上所提駕駛執照及行車執照均須為屬有效期限內。

3. 物料

- 3.1 承攬商攜帶自備工具、物品入廠時，須填寫「廠商自備工具物品清單」，經警衛部門核點無誤後始可攜入廠。屬於用電器具及電氣材料，另須經電氣安全檢查合格，氧氣、乙炔、工具槍、彈藥、堆高機、吊車、燃料及其他危險性物品，須經業主工程主辦部門確認後始可攜入廠。自備工具、物品攜出廠時，應先自行確認及清點，並經業主工程主辦部門簽認及警衛部門核點無誤後，始可攜出廠。
- 3.2 承攬商帶料入廠時，須填寫「工程帶料進廠清單」，經業主工程主辦部門檢驗合格後始可使用。檢驗不合格或已入廠材料於完工後如有剩餘，應以「工程材料交運單」詳列出廠數量，併原「工程帶料進廠清單」，經業主工程主辦部門一級主管(正主管)核簽及警衛部門核點無誤後，始可攜出廠。
- 3.3 承攬商須將料品運出廠外（或其他廠區）施工、修造加工時，應憑業主工程主辦部門開立之「工程材料交運單」、「工程材料交運清單」辦理出入廠。出廠時，載運之料品須依清單所列項目自行確實清點，並經業主工程主辦部門一級主管(正主管)核簽及警衛部門核點無誤後，始可攜出廠；料品經加工後進廠時，須經警衛部門核點及業主工程主辦部門驗收簽認後，據以辦理銷案。
- 3.4 營建（剩餘土石方除外）、機電等工程產生之廢棄物，承攬商應依規定分類收集，其中屬承攬商自備施工機具及器材損壞應向業主工程主辦部門辦理「廠商自備工具物品清單」併同進廠單據，經業主工程主辦部門確實核點簽認後，據以運出廠區，屬承攬商帶料施工所產生之包裝材料及下腳料等廢棄物出廠時（包括保養及修繕），應向業主工程主辦部門辦理「物品出入廠憑單」併同進廠單據，經業主工程主辦部門確實核點簽認後，據以運出廠區，其餘廢棄物出廠時，應向業主工程主辦部門辦理「廢棄物處理單」，經業主工程主辦部門二級主管課長確實核點簽認後，據以運出廠區，清運時應避免誤裝或故意挾帶其他物品出廠。
- 3.5 承攬商載運營建剩餘土石方（指建築工程施作、建築物拆除所產生之剩餘泥土、砂石、磚瓦、混凝土塊）出廠時，應向業主工程主辦部門辦理「工程材料交運單」，經業主

工程主辦部門一級主管(正主管)核准，並檢附法定運送憑證(剩餘土石方運送處理文件)，經警衛核對簽註出廠時間後放行。

4. 其他

- 4.1 人員、車輛進出廠門均應依規定刷卡，「人員入廠證」及「車輛入廠證」應妥為保管，不得故意毀損並嚴禁轉借他人使用。如有遺失，承攬商應立具「切結書」，向警衛部門辦理註銷及申請補發；入廠證因毀損、斷裂無法使用時，應將原證繳回及申請換發新證。
- 4.2 承攬商及其雇用人員、車輛進入廠區後，未經許可不得越區前往與工作無關之場所及有禁止標示之管制區。
- 4.3 承攬商人員、車輛、物品出入廠時間管制，入廠為每日上午七時至下午五時，出廠為每日下午六時前，但因配合工作需要，須提前入廠或延後出廠時，應洽業主工程主辦部門辦理申請手續並轉知警衛部門依規定執行管制。
- 4.4 承攬商應將車輛、機具、料品等停放於指定之位置。
- 4.5 未經許可不得擅自挖掘或破壞廠區內道路、草皮或花木等。
- 4.6 承攬商各類車輛(如貨車、客貨兩用車、特種車、曳引車、拖車、全拖車、半拖車及拖架等)行駛時，其人員不得站立或蹲坐於車頂、車斗護欄及貨物上，俾防止人員墜落車外之事故。

5. 承攬商入廠酒測取締作業規定

- 5.1 承攬商工作人員應避免於上班前10小時內飲酒，若仍有飲酒者應請假休息。
- 5.2 承攬商工作人員如有飲酒者，於廠門刷卡進廠前應主動請業主警衛人員給予酒測或經警衛人員查覺要求酒測，酒測後依下列規定辦理：
 - (一)若測定結果酒精濃度在0.01~0.24mg/L者，需再經「平衡木測試」(走平衡木或於地上畫出15公分寬、4公尺長之直線)，通過後始得進廠工作，若其工作有危險性，承攬商應暫時安排非危險性工作或直接要求請假休息。
 - (二)測定結果酒精濃度達0.25mg/L(含)以上者，一律不得進廠工作。
 - (三)業主警衛人員於廠門執勤時發現刷卡進廠之人員中有飲

酒之症狀者，應配合進行酒測，若有不願配合且強行進廠者，承攬商工作人員則依廠商違反出入廠管理規定，不服業主警衛取締罰扣10,000元。

5.3 倘未主動請業主警衛人員給予酒測即刷卡進廠者，經業主警衛人員發現後給予實施酒測酒精濃度達0.25mg/L(含)以上者，因屬刻意隱瞞，為避免當事人心存僥倖意圖矇混入廠之異常發生，擬再依下列規定處分：

(一)酒精濃度在 0.25~0.54mg/L者，除罰扣5,000元外，另禁止入廠15天處分。

(二)酒精濃度達 0.55mg/L(含)以上者，除罰扣 10,000 元外，另禁止入廠 30 天處分。

5.4 於廠門外行政大樓工作之承攬商工作人員，若有上班前飲酒者應請假休息，或主動前往業主警衛部門酒測，並依相關規定辦理，倘經業主發現於上班前有飲酒之症狀，而要求至業主警衛部門酒測，若酒精濃度達 0.25mg/L(含)以上者，比照相關規定懲處。

5.5 廠門外工地之承攬商工作人員，有上班前飲酒者經業主發現，應立即至最近之業主警衛部門進行酒測，並依已刷卡進廠者之處理原則辦理。

6. 柴油車輛進出麥寮或新港廠區應配合事項說明

6.1 目的

為因應環保主管機關針對進出業主廠區之柴油車輛排煙異常狀況之定期專案稽查取締動作，及加強督導遭舉發車輛之後續改善處理，特針對進出業主廠區車輛排煙遭主管機關舉發情況制定相關處置罰則，俾使承攬商重視車輛排煙檢測自主管理及針對異常車輛積極進行改善處理，以符合主管機關要求。

6.2 適用範圍

針對進出業主廠區大門之各式柴油車輛（客貨卡車、槽車、貨櫃車、拖板車及營建非機械工程車輛等）。

6.3 車輛排煙檢測自主管理規定

(一)承攬商車輛，依法主動定期進行排煙檢測，亦需使用合法油品並主動配合定期抽檢。

(二)鼓勵所屬柴油車輛依各縣(市)環保局「柴油車自主管理簽署及優惠方案」要求，申請加入柴油車自主管理。

- 6.4 柴油車輛排煙遭主管機關來函舉發時處置作業規定
當進出麥寮或新港廠區柴油車輛因排煙不良，遭主管機關來函舉發或取締時，處置如下：
- (一)異常車輛為承攬商者，由業主工程部門對於承攬商違規車輛予以宣導告誡，並要求限期2週內改善完成（承攬商需檢附環保主管機關開立排煙重新檢測合格證明），否則依異常懲處罰則相關規定予以禁止入廠處分。
 - (二)承攬商禁止入廠異常車輛如完成排煙改善，需檢附環保主管機關開立排煙重新檢測合格證明，送業主工程部門依相關規定經主管核定後，始可解除管制。

6.5 懲處罰則

承攬商異常合約車輛之懲處：經業主工程部門通知後逾2週改善期限，未能完成改善者，則予禁止車輛入廠處分直到排煙異常改善完成(需取得排煙檢測合格證明)。

7. 筆記型電腦、攝錄影器材等管制品

- 7.1 承攬商及其所僱工作人員出入廠應遵守業主規定辦理且承攬商於承攬案件合約期間，對其所有申請進入廠區工作之人員、車輛應保證確係承攬商或其所屬包商所僱用或所有，入廠人員之行為即視為承攬商之行為。
- 7.2 除事先向業主申請並獲准者外，承攬商及工作人員一律禁止攜帶筆記型電腦或具有照相、攝錄影功能之電子器材（包括但不限於攝影機、相機、手機等器材）入廠，凡有違規攜帶者，除依業主規定罰扣新台幣 10,000 元外，其資料儲存裝置（如：底片、影帶、記憶卡、硬碟…等）業主得進行消磁或銷毀或為其它處置，其一切法律責任概由承攬商及該行為人負責，與業主無涉，承攬商及該行為人絕無異議。
- 7.3 承攬商及其僱用人員同意將所攜帶入廠之筆記型電腦或具有照相、攝錄影功能之電子器材（包括但不限於攝影機、相機、手機等器材）交由業主人員檢查(包括軟硬體部份)，經檢查後若無拍攝或儲存業主相關資料事實者，如係前款之違規人員，禁止入廠三個月；若有拍攝或儲存業主相關資料事實者，則該違規人員永久禁止入廠，如有竊取機密者，除前述處分外並移送法辦，業主並得依本約違約規定處理。

7.4 承攬商保證已將本出入廠管制規定告知僱用之工作人員遵守。

承攬商違反出入廠管理規定扣款標準

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
人 員	20	人員（或車輛）入廠證損壞無法使用而製發新證者。	100 元/每張 20118
	21	人員或車輛未主動配合將隨身攜帶之物件取出接受檢查或換穿（用）本公司所提供之工作服（工具）者。	10,000 元/人次 並永久禁止入廠，同一公司同年度如發生 3 次者，停止詢價一年 20119
	22	人員或車輛有從事非合約內容之工作者。	50,000 元/每張 並停止往來 20121
	23	廠商負責人申請入廠證有夾帶他人（或他車）者。	100,000 元/每張（人次） 並停止往來 20122
	24	與業主執勤人員發生鬥毆者，因此造成人員受傷或物品毀損時，按受傷或損失金額之10倍計扣。	100,000 元/人次 違規人員永久禁止入廠並送法辦，承攬商停止往來 20123
	25	不服業主執勤人員取締、指揮而出言（或持械）恐嚇或辱罵者。	50,000 元/人次 違規人員永久禁止入廠並送法辦，承攬商停止往來 20124
	28	竊盜、載運贓物者。	10,000 元/人次 並永久禁止入廠，同一公司同年度如發生 3 次者，停止詢價一年 20128
	29	不服警衛取締、不聽指揮。	10,000 元/人次 並永久禁止入廠，同一公司同年度如發生 3 次者，停止詢價一年 20129
	30	強行入（出）廠。	10,000 元/人次 並永久禁止入廠，同一公司同年度如發生 3 次者，停止詢價一年 20130
	31	承攬商員工廠內互毆或毆打其他包商人員。	10,000 元/人次 並禁止入廠一年 20131
	32	入廠證未繳回、未註銷，經催辦仍不理會者。	承攬商停止往來 20132
	33	違反公司相關規定（含擅至進入管制區）。	依規定罰扣外並由業主工程主辦部門視情節輕重提報禁止入廠 20133
	34	未經逾時申請之人員於下班後仍留於廠區內者。	1,000 元/人次 20134
	35	承攬商各類車輛（如貨車、客貨兩用車、特種車、曳引車、拖車、全拖車、半拖車及拖架等）行駛時，其人員不得站立或蹲坐於車頂、車斗護欄及貨物上。	1,000 元/人次 20135
	36	經警衛實施酒測酒精濃度在 0.25~0.54mg/L（非主動要求酒測者）。	除罰扣 5,000 元外，另禁止入廠 15 天處分 20136
	37	經警衛實施酒測酒精濃度在 0.55mg/L（含）以上（非主動要求酒測者）。	除罰扣 10,000 元外，另禁止入廠 30 天處分 20137
	38	若不願配合警衛實施酒測且強行進廠者。	依不服警衛取締罰扣 10,000 元 20138
	39	於合約期間將所屬人員之保險予以退保或降低保險金額者。	10,000 元/人次 20139
	40	以非施工類事由申請入廠，而實際從事施工性質作業者。	初次 10,000 元/人次，並禁止入廠 30 天（累犯者則永久禁止入廠） 20140

承攬商違反出入廠管理規定扣款標準

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
人 員	41 攜帶檳榔進入廠區或於廠區內有嚼檳榔者。	10,000 元/人次	20141
	42 攜帶屬法院公告列管之槍砲彈藥刀械等違禁品或毒品入廠者。	150,000 元/人次，永久禁止入廠並送法辦，同一公司同年度如發生 3 次者，停止詢價一年。	20142
	43 未經業主工程主辦部門一級主管(正主管)核准，挾帶具有照相或攝錄影功能器材或筆記型電腦進入廠區者(有拍攝或儲存資料事實)。	10,000 元/每台，資料儲存裝置消磁，永久禁止入廠，如有竊取機密者除前述處分外並移送法辦，同一公司同年度如發生 3 次者，停止詢價一年。	20143
	44 載送未辦入廠手續人員(含夾帶人員)。	10,000 元/人次，並依情節輕重提報禁止入廠。	20144
車 輛	01 車輛過磅總重超過該廠區地磅之管制上限者(超重未滿 1 噸者以 1 噸計)。	500 元/每噸	20201
	02 無牌照車輛進入廠區或於廠區內無照駕駛車輛者。	5,000 元/每次	20202
	03 車輛於行駛中，駕駛人及前座乘客未繫妥安全帶者。	1,500 元/每次	20209
	04 車輛於廠區內超出限速行駛者。	初次違規者/3,000 元；再次違規者/5,000 元，另人員「禁止入廠一年」處分；近 6 個月超速累計 3 次(含)以上者/10,000 元並停權一年及人員「禁止入廠一年」	20203
	05 車輛於廠區內發生車禍者。	10,000 元/每次並停權六個月及人員「禁止入廠一年」	20210
	06 車輛於廠區內發生車禍致人員受傷送醫者。	30,000 元/每次並停權一年及人員「禁止入廠二年」	20211
	07 車輛於廠區內發生車禍有人員死亡者。	50,000 元/每次並停權三年及人員「永久禁止入廠」處分	20212
	08 若發生上述 04~07 項行車異常二項者。	依各項罰則分別處分	—
	09 履帶車輛直接於廠區內道路行駛者。	10,000 元/每次	20204
	10 未經逾時申請之車輛於下班後仍停放於廠區內者。	3,000 元/每次	20206
	11 車輛於廠區內行駛撞毀廠區內設施者。	5,000 元/每次	20207
	12 未遵守廠區道路交通號誌、標誌、標線等規定者。	3,000 元/每次	20208
	13 車輛若經發現私自改(加)裝夾層、水箱或以其他任何方法有使致過磅重量資料發生錯誤之虞者。	該車禁止入廠處分並沒收該廠商所有合約之保證金外，並得以解除該廠商之所有合約並禁止往來。	20213

承攬商違反出入廠管理規定扣款標準

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
物 料	01 承攬商之工具、物品、材料，未依規定辦理出廠手續而逕行攜出廠外者，倘屬惡意夾藏者，則依【物料】03項之扣款標準辦理。	10,000元／每次	20301
	02 承攬商依規定已辦理其工具、物品、材料出廠手續，但經查有超帶、規格不符或非承攬商所有之工具、物品、材料，經業主工程主辦部門廠處長證明確屬疏忽者。	該料品價值之2倍金額／每次（總額未滿1,000元者以1,000元計）	20302
	03 承攬商所有之工具、物品、材料（不論是否屬於承攬商所有）惡意夾帶出廠或竊取、挪用者。	1. 該料品價值之15倍金額／每次（總額未滿一萬元者以一萬元計），人員永久禁止入廠並送法辦，第2次除前述處分外並停權6個月，第3次除前述處分外並停止往來。 2. 倘屬統包商之下包商者，除罰扣該料品價值之15倍金額（總額未滿10,000元以10,000元計），人員永久禁止入廠並送法辦，第2次除前述處分外，統包商須配合將該下包商強制解約改包，不得繼續在本企業任何廠區工作。	20303
其 他	01 人員及車輛未經許可擅自進入管制區者。	10,000元／每次	20401
	02 於承攬商工作場所、休息區及安全衛生協議組織責任區等，發現酒類（含酒清飲料）、煙蒂、火種或檳榔渣（汁）等。	10,000元／每次	20405
	03 車輛、機具、料品等未停放於指定之位置者。	5,000元／每次	20403
	04 未經許可擅自挖掘或損壞廠區內道路、草皮、花木者。	10,000元／每次	20404
	05 以不實或偽造之證件、資料辦理出入廠相關手續者。	50,000元／人次 並禁止入廠3年處分	20406
	06 廠商自備氣體鋼瓶未依規定於預定出廠日前辦理出廠者。	1,000元／每次 並限期辦理出廠	20407
備 註	<p>一物料「02」違規項目未經業主工程主辦部門一級主管(正主管)證明屬實前，暫禁止料品等出廠。</p> <p>二承攬商及其員工因以上違規項目而造成業主之任何損失，概由承攬商負責賠償，業主設備、設施等如有遭毀損者，承攬商並須於業主規定時間內照原樣修復完成。</p> <p>三承攬商如有違反前述以外其他出入廠管理規定項目者，業主得依其異常情節輕重比照上述標準予以扣款並要求改善（其費用由承攬商自行負責，並仍應依設定之處理期限內完成），承攬商不得異議。</p> <p>四承攬商帶料入廠申報項目、數量與實際入廠不符者，業主得依其異常情節輕重比照上述違反項目20302、20303予以懲罰扣款。</p> <p>五以上扣款均為懲罰性違約金性質。</p> <p>六以上違規行為如涉及不法者，業主並得送法辦。</p>		

施工品質中間檢驗設定表

附件五

項次	檢驗階段 施工步驟		一	二	三	四	五	六	七
	工程分類								
01	鋼筋混凝土結構體施工		柱筋完成	模板完成	樑筋完成	RC 搗築前			
02	RC 基礎結構		鋼筋完成	基柱預埋完成	RC 搗築前				
03	鋼骨結構體施工		鋼骨焊接	鋼骨組立					
04	噴砂油漆		噴砂潔度	底度油漆	面度油漆				
05	彩色鋼板		彩色鋼板及採光板鋪設	防水矽膠填塞					
06	砌紅磚		砌磚						
07	水泥砂漿粉刷		放樣及基準灰誌製作	底度粉刷	面層粉刷				
08	貼大理石		鋪設大理石板	磨光及打臘					
09	油漆施工		底面處理	底度油漆	面度油漆				
10	天花板施工		吊筋及骨架製作安裝	天花板料安裝					
11	塑鋼門窗		門窗及五金安裝						
12	道路施工		路基面檢查	瀝青鋪設					
13	沉箱製作		底版鋼筋完成	模板安裝完成	沉箱製作完成	坐底儲存完成			
14	沉箱拖放		起浮前檢查	拖放定位尺寸核查	填砂前檢查	填砂封頂完成			
15	土方工程		放樣及基準點設定	開挖					
16	樁基礎		放樣	植樁					
17	鋼軌襯板擋土牆		放樣	打入鋼軌	嵌襯板	拔樁			
18	鋼版樁擋土牆		放樣	打設版樁	拔樁				
19	預壘樁擋土牆		放樣	鋼筋籠組立	預壘樁鑽孔	砂漿拌合灌注及鋼筋籠吊放			
20	連續壁施工		放樣	導溝及導牆製作	壁體削掘	鋼筋籠製作及吊放	灌注混凝土		
21	水平鋼材支撐		支撐安放組立						

工程承攬須知

A-5.1

年 月 日 第 次 修 訂

施工品質中間檢驗設定表

項次	檢驗階段 施工步驟 工程分類	一						
		一	二	三	四	五	六	七
22	填土處理	填土夯實	坡面整理					
23	預鑄混凝土版	組模	鋼筋彎紮組立、吊件安裝	混凝土搗築	吊運安裝			
24	預力混凝土樑版-先拉法	預力鋼線配置並施預立組立鋼筋	組模	澆灌混凝土	鬆線	拆模整修	吊運安裝	
25	預力混凝土樑版-後拉法	組模	鋼筋套管端錨座及埋設物組立	澆灌混凝土	拆模施預力	灌漿	吊運安裝	
26	整體粉光	粉光面放樣及分格	混凝土搗灌	拍漿粉光				
27	地面磨石子	放樣及基準灰誌製作	底度粉刷	隔條安裝	粗磨	面層磨光		
28	洗石子	放樣及基準灰誌製作	底度粉刷	隔條安裝	粉刷水泥石粒料及洗石子	嵌縫		
29	貼磁磚	放樣及基準灰誌製作	鋪貼面打底	貼磁磚	抹縫或勾縫			
30	斬假石	放樣及基準灰誌製作	底度粉刷	面層粉刷	斬假石			
31	砌空心磚	放樣	砌空心磚	磚縫修飾				
32	貼搗擺磨石子地磚	放樣	鋪設地磚	磚面磨平				
33	貼方塊地磚	放樣	鋪設地磚					
34	砌石塊	放樣	砌石塊	灰縫修飾				
35	貼亂石片	放樣	安裝石片	勾縫填塞				
36	地面鋪小卵石	放樣	底層及插植卵石					
37	耐磨耗防塵床材	放樣	澆灌混凝土	撒布耐磨材料抹平鏟光				
38	耐酸磚	放樣	貼耐酸磚	勾縫處理				
39	耐火磚	放樣	砌耐火磚	勾縫處理				
40	木門窗	放樣	門窗框製作安裝	門窗扇製作安裝				
41	金屬門窗	放樣	門窗框製作安裝	門窗扇製作安裝	傳動設備及塞水路			
42	帷幕牆	放樣及預埋固定鐵件	骨材安裝固定	玻璃安裝	塞水路			

工程承攬須知

A-5.2

年 月 日 第 次 修 訂

施工品質中間檢驗設定表

項次	檢驗階段 施工步驟 工程分類	一	二	三	四	五	六	七
		43	防水工程	底層接著面確認整修	防水材施工			
44	隔熱工程	基準線放樣	漿砌隔熱磚	嵌縫				
45	壁板隔間	放樣	壁體骨架加工組立	面板封板固定				
46	混凝土框護坡	放樣開挖基礎	釘錨釘樁	混凝土框組立	排卵石			
47	砌石護坡	放樣基礎開挖	護坡疊砌	石縫修飾				
48	鐵欄杆施工	放樣	焊接組立	除銹油漆	吊裝固定			
49	鋼筋混凝土框架擋土牆	基礎區整理	框架組立	透水料填充				
50	蛇籠	基礎區整理	蛇籠安放及裝石					
51	舒美壁紙	牆面整修及放樣	壁紙張貼					
52	樓梯扶手	鐵欄杆整平	扶手安裝					
53	樓梯止滑板	樓梯面整修	張貼止滑板					
54	牆腳板	鋪貼面整修	鋪設牆腳板					
55	PVC 止水帶	接頭熔焊接	止水帶固定					
56	舒麗填縫材	施工面整修	打底材	填縫材				
57	塑膠地磚	施工面確認整修	放樣	鋪貼地磚				
58	舒麗無縫地板	施工面確認整修	打底材	舒麗無縫地板材塗佈				
59	重步地毯	施工面確認整修	放樣	鋪貼地毯	接縫處理			
60	防撞扶手	放樣	底座固定	扶手安裝				
61	涵管施工	放樣開挖 (安全措施設置)	涵管埋設	回填土				
62	天溝落水管	放樣	安裝施工					

承攬商收料外觀品質檢驗規定暨業主抽驗不合格扣款標準

材料名稱	承攬商檢驗				業主抽驗不合格對承攬商之扣款標準	
	項目	品質標準	拒收標準	驗收不合格對供應商之處理		
				允收扣款		拒收罰扣
一 竹節鋼筋	1. 直度 2. 兩端 3. 表面 4. 節脊	平直 切齊無蛇頭 外表整齊無斷裂 高度均勻	彎、撓曲 未切齊長度參差不齊 裂痕 欠缺或凸出高度參差不齊 1. 任一項不合格比率超出 3%(不含)以上拒收。 2. 不合格比率以當批不合格支數佔總數之百分比計算。	1. 不合格比率在 3% (不含)以下者允收。 2. 承攬商收料人員應於送貨單簽註不合格比率並由交貨司機簽認。 3. 業主收料人員應以合格品數量辦理實收。 4. 不合格品退貨由交貨廠商載回。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之 5 倍。 2. 外觀檢驗有 3%(不含)以上不合格時，除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之 3%。	1. 抽驗不合格比率超過 3%(不含)以上除拒收外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之 3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。
二 預拌混凝土	送貨單 1. 出廠至工地運輸時間 2. 品名規格 3. 工程名稱 4. 承攬商	一小時內 需符合用料計劃及交貨通知之規定 需符合用料計劃及交貨通知之規定 需符合用料計劃及交貨通知之規定	超出一小時以上 不符 不符 不符	— — — —	承攬商依據用料計劃或交貨通知單核對供料廠商送貨單所載內容，發生不符時，予以拒收並罰扣當車次價值。	1. 至工地檢查送貨單，如非屬該工程之送貨單時，罰扣上次抽驗距本次抽驗之總交貨數量價值之 3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限) 2. 經研判需拆除重做時，一切費用由承包商負責。

三 溪 砂 (混 凝 土 用)	外觀	清潔無雜質	摻雜樹枝、草、塑膠等雜物	—	1. 交貨交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格或料品價值之5倍。 2. 外觀檢驗有數枝、草、塑膠等雜物除拒收外，並予罰扣當車次料品價值之5倍。 3. 品質異常之車次，承攬商應將車號及料品外觀拍照存查。	1. 經抽驗結果有發現摻雜樹枝、草、塑膠等雜物，除拍照存查外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之5倍。
---	----	-------	--------------	---	--	---

承攬商收料外觀品質檢驗規定暨業主抽驗不合格扣款標準
A-6.1

材料名稱	承攬商檢驗				業主抽驗不合格對承攬商之扣款標準	
	項目	品質標準	拒收標準	驗收不合格對供應商之處理		
				允收扣款		拒收罰扣
四 碎 石 (混 凝 土 用)	1. 外觀 2. 粒徑 3. 砂土	清潔無雜質 1. 3/4" (19mm) 4. 75mm-25mm 2. 1" (25mm) 4. 75mm-37.5mm 不得有. 砂土	摻雜木屑、草、塑膠等雜物 整車碎石最大粒徑小於15mm或大於25mm 整車碎石最大粒徑小於19mm或大於37.5mm 有. 砂土	— — —	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之5倍。 2. 外觀檢驗有數枝、草、塑膠等雜物除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之5倍。 3. 品質異常之車次，承攬商應將車號及料品外觀拍照存查。	1. 經抽驗結果有發現摻雜樹枝、草、塑膠等雜物，除拍照存查外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之5倍。 1. 經抽驗結果有發現摻雜樹枝、草、塑膠等雜物，除拍照存查外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之5倍。
五 散 裝 水 泥 (I 型)	1. 手感	粉末無顆粒	1. 結粒 2. 送貨單未列品名規格	— 交貨廠商傳真補送資料得允收	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次數數量折算訂購規格價值之5倍。 2. 結粒或送貨單未列品名規格且廠商亦不補送時，即予拒收並罰扣當車予價值之3%。	1. 同左 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。

六 散 裝 水 泥 (I 型)	1. 手感	粉末無顆粒	1. 結粒 2. 送貨單未列品名規格	— 交貨廠商傳真補送資料得允收	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次數量折算訂購規格價值之 5 倍。 2. 結粒或送貨單未列品名規格且廠商亦不補送時，即予拒收並罰扣當車予價值之 3%。	1. 同左 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之 3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。
---	-------	-------	-----------------------	--------------------	--	---

承攬商收料外觀品質檢驗規定暨業主抽驗不合格扣款標準

材料名稱	承攬商檢驗				業主抽驗不合格對承攬商之扣款標準	
	項目	品質標準	拒收標準	驗收不合格對供應商之處理		
				允收扣款		拒收罰扣
七 高 爐 石 粉	1. 手感	粉末無顆粒	結粒	—	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次數量折算訂購規格價值之 5 倍。 2. 結粒即予拒收，並罰扣當車予價值之 3%。	1. 同左 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之 3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。
八 溪 級 配 ， 山 級 配	1. 卵石 2. 砂土	60%以上 40%以下	50%以下 50%以上	卵石含量 50%(含)以上或砂土含量 50%(含)以下可允收不扣款。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之 10 倍。 2. 卵石含量低於 50%(不含)時拒收外，並罰扣當車次料品價值之 10 倍。	1. 經抽驗卵石含量比率低於 50%(不含)時，即拍照存查並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之 10 倍。

九 碎 石 級 配	1. 外觀	依訂購規格檢驗	含有砂石以外之雜物	砂石粒徑大於 30%(含) 以內允收不扣款	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之 10 倍。 2. 檢查外觀含有雜物碎石粒徑大於 30%(不含)、碎石含量小於 59%(含)時拒收，並予罰扣當車次料品價值之 10 倍。	1. 經抽驗外觀含有雜物碎石粒徑大於 30%(不含)、碎石含量小於 59%(含)時，即拍照存查並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之 10 倍。
	2. 粒徑	依訂購規格	交貨最大粒徑大於訂購規格 30%(不含)			
	3. 碎石含量 (4.75mm 以上)	60%以上	59%(含)以下			

承攬商收料外觀品質檢驗規定暨業主抽驗不合格扣款標準

材料名稱	承攬商檢驗				業主抽驗不合格對承攬商之扣款標準	
	項目	品質標準	拒收標準	驗收不合格對供應商之處理		
				允收扣款		拒收罰扣
十 卵 石	1. 粒徑	依訂購規格	粒徑=10%(含)且不合格數量比率超出 10%(不含)以上。	粒徑=10%(含)且不合格數量比率在 10%(含)以內允收不扣款。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格(或料品)價值之 5 倍。 2. 外觀檢驗有 10%(不含)以上不合格時，除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之 5 倍。 3. 品質異常之車次，承攬商應將車號及料品外觀拍照存查。	1. 經抽驗結果粒徑不合格比率超出 10%(不含)以上，即予拍照存查並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之 5 倍。
	2. 砂土	不得含有砂土	含有砂土			

十一	碎石	粒徑	依訂購規格檢驗	整車最大、最小粒徑與訂購規格比較超出=30%(不含)或試驗篩孔徑=一級(不含)	碎石粒徑=30%(含)或試驗篩孔徑=一級(含)以內允收不扣款。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次數量折算訂購規格價值之5倍。 2. 檢查表面碎石粒徑大於=30%(不含)或試驗篩孔徑=一級(不含)拒收，並予罰扣當車次料品價值之20%。	1. 同左。 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。
十二	塊石等 級 2. 砂土	1. 塊石等級 A級 10~100KG B級 100~300KG C級 300~500KG D級 500~1000KG E級 1000~3000KG	A級 10~100KG B級 100~300KG C級 300~500KG D級 500~1000KG E級 1000~3000KG	低於品質標準之顆粒數量超過 5%(不含)以上	等級不合格比率在5%(含)以內允收不扣款 — —	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之5倍。 2. 外觀檢驗有5%(不含)以上不合格時，除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之5倍。 3. 品質異常之車次，承攬商應將車號及料品外觀拍照存查。	1. 經抽驗結果粒徑不合格比率超出5%(不含)以上，即予拍照存查並予罰扣。 2. 罰扣金額為該抽驗車次料品價值之5倍。

承攬商收料外觀品質檢驗規定暨業主抽驗不合格扣款標準

材料名稱	承攬商檢驗				業主抽驗不合格對承攬商之扣款標準	
	項目	品質標準	拒收標準	驗收不合格對供應商之處理		
				允收扣款		拒收罰扣
十三 合成纖維不織布	1. 表面 2. 端頭邊緣	平整無破損 裁剪整齊	破孔比率 3%(不含) 不良品未剪除	1. 不合格比率在3%(含)以下者允收。 2. 承攬商收料人員應於送貨單簽註不合格比率並由交貨司機簽認。 3. 業主收料人員應以合格品數量辦理實收。 4. 不合格品退貨由交貨廠商載回。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之5倍。 2. 外觀檢驗有3%(不含)以上不合格時，除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之3%。	1. 抽驗不合格比率超過 3%(不含)以上除拒收外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。

十四 高 密 度 PE 蛇 龍	1. 表面 2. 網眼	平滑 網眼之規格及數量依訂購規格或確認之樣品檢驗	粗造、顆粒狀 大於訂購規格或確認之樣品 10%(不含)以上	經外觀檢查結果，不合格之比率在拒收標準以內者，得予允收扣款，扣款金額為當車次料品價值×差異率。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之5倍。 2. 外觀檢驗有10%(不含)以上不合格時，除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之3%。	1. 抽驗不合格比率超過10%(不含)以上除拒收外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。
十五 合 成 纖 維 平 織 布	1. 表面 2. 端頭邊緣	平整無破損 裁剪整齊	破孔 不良品未剪除	1. 不合格比率在3%(含)以下者允收。 2. 承攬商收料人員應於送貨單簽註不合格比率並由交貨司機簽認。 3. 業主收料人員應以合格品數量辦理實收。 4. 不合格品退貨由交貨廠商載回。	1. 交貨品名、規格與送貨單所載不符，除當場拒收外，並予罰扣，罰扣金額為當車次重量折算訂購規格價值之5倍。 2. 外觀檢驗有3%(不含)以上不合格時，除當場拒收外，並予罰扣當車次料品價值之3%。	1. 抽驗不合格比率超過3%(不含)以上除拒收外，並予罰扣。 2. 罰扣金額為上次抽驗距本次抽驗總交貨數量價值之3.5%(但最多罰扣量以不超過二天之總交貨量為限)。

A-6.5

承攬商安全衛生管理規定

1. 一般規定：

- 1.1 承攬商必須遵守「勞動基準法」、「勞工安全衛生法」及有關之法規，並須遵守業主設定之安全衛生規章。
- 1.2 承攬商應依法設置勞工安全衛生管理單位或人員，並依規定向工檢機構申報，若安全衛生管理單位或人員有異動時，承攬商應主動向工檢機構辦理變更申報，設置及變更報備文件影本應送業主監工部門備查。
- 1.3 承攬商於承攬工程施工作業期間，工地負責人或勞工安全衛生管理人員必須長駐工作場所（工地），負責監督執行、查核所有安全衛生管理工作及安全衛生自動檢查作業，並接受業主監工部門及安全衛生管理部門之督導。
- 1.4 承攬商應確實依規定執行安全衛生自動檢查，檢查結果應以「安全衛生自動檢查記錄表」記錄，並予整理歸檔管理及備查，檢查異常事項應確實完成改善，業主得予調閱檢查記錄，查核自動檢查執行情形。
- 1.5 承攬商所僱用之工作人員必須年滿十六歲以上，且均須已投保勞工保險或意外險，於施工期間不得將其工作人員之勞工保險或意外保險予以退保或降低保險金額。僱用之婦女或妊娠中或產後未滿一年之婦女，不得使其從事法令禁止之危害性工作。
- 1.6 承攬商工地負責人及安全衛生管理人員於工程開工作業前，應接受業主監工部門之「安全告知」，充分瞭解廠區各項安全衛生規定及施工工作場所環境、可能危害因素、應採取之安全衛生措施，且必須於「施工作業安全告知單」親自簽名及簽寫安全告知之日期，經承攬商簽認之「施工作業安全告知單」由業主監工部門送廠區工安室審核並輸入電腦管制，未完成「安全告知」簽認者，管制暫不予支付工程款。
- 1.7 承攬商工作人員初次入廠進入工作場所前，工地負責人或安全衛生管理人員應將業主之「安全告知」詳實轉告，並確認每一位工作人員均已充分瞭解始可准予進入工作場所作業，工作場所環境有變動時，應適時向工作人員告知，業主得查核「安全告知」執行情形。

- 1.8 承攬商應對其工作人員施予從事工作所必要之安全衛生教育訓練及預防災變訓練，並應將各項訓練資料包括訓練人員名冊、簽到記錄、課程內容等留存備查，業主得查核其教育訓練執行情形。另業主安排之承攬商工作人員安全衛生教育訓練，承攬商應派遣相關人員參加，不得拒絕。
- 1.9 承攬商應依法令「共同作業」之規定，於其承攬之工程開工時組成或加入「安全衛生協議組織」，並遵守協議規定及執行協議組織決議事項。協議組織會議召開時，承攬商應由其負責人或指派具管理權限之代理人（如工地負責人或工地安全衛生管理人員）參加協議組織會議，以綜理勞工安全衛生管理並達成其成效。
- 1.10 業主直接發包有「共同作業」之承攬商，由業主予以組成「安全衛生協議組織」並擔任或另指定承攬商擔任負責人，承攬商招募之再承攬商，應由承攬商自行組成「安全衛生協議組織」並擔任負責人。
- 1.11 施工作業期間，承攬商對於各種可能發生之災害或意外事故，應預先採取必要之防護措施，擬訂緊急應變計劃，並應要求所屬員工嚴格遵守作業規定，隨時隨地注意工作場所之安全衛生，如因預防措施不足或所屬工作人員失誤所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，概由承攬商負其完全責任，與業主無涉。工作人員遇有意外傷亡或因工作失慎致發生傷害他人情事時，由承攬商負責理賠，如有損及業主財物，承攬商應於事發後十五日內負責賠償。
- 1.12 承攬商未經業主許可不得擅自轉動、開啟廠內機械設備、電氣設備、管路之開關或閘、盲封，並不得擅自以製程、電儀、空氣等管路或設備充作工作架台、支撐架、吊架或其他用途使用或踐踏。
- 1.13 承攬商或其工作人員進入工作場所，一律必須佩戴安全帽並扣好顎帶，非因工作所必要並經業主許可不得穿拖鞋、涼鞋、赤腳。
- 1.14 承攬商使用之機具，應依規定設置適當之安全防護設施，並應依作業內容特性，自備必要之個人安全衛生防護具及急救器具，供工作人員使用。各項安全防護設施、人體防護器具

必須維護其功能正常，不得損壞、失效。

1. 15 承攬商使用法定危險性機械、設備應取得檢查合格證，且檢查合格證不得逾有效期限，檢查合格證影本應貼示於駕駛座玻璃窗或其他明顯處以供查核。
1. 16 從事法定危險性機械、設備或特殊作業之操作人員、工作船駕駛人員，必須取得法定之「操作合格證」始可執行操作工作，證件應隨身攜帶並接受檢查。
1. 17 承攬商未經業主許可不得擅自取用業主之消防滅火設備，或開啟消防水做非消防用途使用。
1. 18 承攬商未經業主許可不得擅自進入管道間、高（低）壓電氣室、機房或其他管制區域。
1. 19 承攬商不得將非防爆型或未經業主確認許可之防爆型大哥大、無線講機、呼叫器或其他電訊通話器具攜入製程區。
1. 20 承攬商之機動車輛進入廠區管制區域應裝設滅焰器，且裝設之滅焰器不得未使用或其功能已損壞、失效。
1. 21 承攬商於防爆區內作業，所使用之施工機具必須為「無火花工具」。
1. 22 承攬商使用堆高機作業，禁止搭載人員，堆高機駕駛人員離座必須依規定熄火、制動、取出鑰匙、貨叉放置地面，堆高機之照明燈、方向燈、後視鏡或其他配備設施不得損壞或欠缺未修補，或輪胎過度磨損影響煞車功能。
1. 23 承攬商使用一般車輛或槽車裝、卸料品時，不得違反裝卸料作業安全規定。
1. 24 在坑內、深井、沉箱、儲槽、隧道、船艙或其他自然換氣不充分之場所內部工作，應依缺氧作業規定取得「工作安全許可證」始可作業，督導人員於施工作業期間必須在現場執行監督任務，有排氣之機具不得移入該場所內使用，以防止排放之廢氣積存危及人員安全。
1. 25 在需經工作安全許可之管制區內從事明火、缺氧、活電、特定高架等以外之其他作業，必須經申請核准取得「工作安全許可證」始可施工作業，若需超逾原許可範圍、時間，應再申請核准始可施工作業。
1. 26 明火、活電、缺氧、特定高架及其他列管區域之「工作安全

許可證」，應予掛示於施工場所明顯處備查，並於施工結束當日交還業主監工人員，「工作安全許可證」必須妥善保管，不得污損潮濕、遺失。

1. 27 施工場所及供人員通行出入路線（出入口、樓梯、階梯、通道等）應設置適當之採光或照明，施工場所周圍須以圍籬或欄柵、警戒索等隔離設施分隔，並設置安全警告、夜間警示燈、禁止標示或施工單位標示牌，工程圍籬未經業主許可不得任意拆除。
1. 28 各項料品、工作組件、棧板、機具等禁止堆疊過高或過量超出承載物之安全荷重，並須妥善固定以防止崩塌、掉落、滑落，堆放位置不得阻礙通行（如放在出入口、通道、升降機口等），或影響消防滅火設備、急救器材之使用，或影響機械、電氣設備之操作，或阻礙照明等情形。
1. 29 模板、鋼筋、施工架台、牆面或其他工作組件之突出物（如鐵釘、鐵條等）需予拔除或釘入，或採取其他適當防護措施，以防止危害人員安全或損壞設施。
1. 30 承攬商使用或存放危險物或有害物之場所或容器等，應依規定加予標示、劃分管制區並註明必要之安全衛生防護措施及注意事項。
1. 31 承攬商油（噴）漆作業前，必須將計量指示（流量、液位、溫度、壓力等）儀錶或閥、設備之轉（傳）動部位或電氣開關、操作箱盤等設備妥善遮蔽，防止受油漆塗敷或污染。
1. 32 承攬商於廠區內發生火警、人員傷亡等任何事故，應立即向業主監工部門或工安室報告，並依法令規定向工檢機構報備。
1. 33 業主對於承攬商之各項作業設施未依規定設置或設置不良，或施工作業方法、設備操作行為不安全，得要求承攬商在規定期限內完成改善，業主認有對設備或人員造成立即危害之安全顧慮時，其各級主管、監工或安全衛生管理人員得即令承攬商停工改善至危害因素完全消除為止，承攬商不得拒絕。

2. 明火作業安全管理規定：

- 2.1 承攬商在業主規定之明火管制區內，需要從事電焊、氣焊、熔切、加熱、焚燒等明火作業及產生火花之砂輪研磨等作業，應於明火作業前一日下午四時前，經由業主監工人員向設備管理部門提出申請，並依業主監工、安全督導人員之指導，確認工作場所及其周圍環境之安全性，將可能被波及之可燃（爆）性物品清移或隔離、地面油污加以清洗、可燃性材質之地板加覆隔熱材等，協助做好消防及其他必要之防火安全措施，經安全檢查核准後，始可動用明火。
- 2.2 在可能有溢散易燃（爆）、有毒性物質之作業區施工時，必須增加檢測氣體（粉塵）濃度，測試之濃度超出安全管制值，嚴禁動用明火。
- 2.3 明火作業工作場所上、下樓層間之孔洞及周圍之水溝、暗渠，應確實予以封閉隔離，並清除溝渠內積存之可燃性化學物品，有受火花、焊渣飛散滴落或火燄高熱波及之區域內之可燃性物品、電線、電纜、管路、機具等，均須清移或做好遮護、隔離等安全防護措施，以防止火星飛落造成危害。
- 2.4 在儲槽等密閉容器內部明火作業，所有送氣、送液之管路及容器之進、出料口，均應確實遮斷盲封並掛置「檢修中禁止操作」之安全警告標示，未經業主許可不得擅自將進、出容器管路之遮斷閥、盲封板、安全警告標示開啟或移動，氧、乙炔氣體鋼瓶不得移置於容器內使用。
- 2.5 新擴建工地等獨立施工區，於有可燃性物品（如原物料、油漆、保溫材等）移入或有設備開始投料試車之區域，即應列為明火管制區，未經明火申請核准，嚴禁動用明火。
- 2.6 禁止明火作業之管制區，應將所需之設備、管件，在允許明火之場所預製後，再移至現場以不會產生火花之「無火花工具」組裝，嚴禁動用明火。
- 2.7 可拆卸或不易清除滯積油脂、棉絮、有機溶劑或其他易燃（爆）物質之管路、設備，經業主安全檢查核定不可明火作業者，應予變更施工方式，嚴禁動用明火。
- 2.8 明火作業應依核准之時間、範圍區（地點或部位）施工，不得隨意變更，需超逾原許可之時間或範圍區明火作業，應重

新申請，在未核准前，嚴禁動火施工。

- 2.9 使用氧、乙炔等氣體明火作業，必須使用專用之點火工具（氣焊、熔切使用打火石，噴燈加熱及燃燒使用打火機），打火石由承攬商自備（未攜帶時可向監工人員借用），打火機必須向業主監工或安全衛生管理人員借用，嚴禁自行攜帶入廠。
- 2.10 使用中或備用、已用過之氧、乙炔等氣體類鋼瓶，不可放置於接近火源、高溫、油品、電氣配線、接地線之場所，鋼瓶不可臥放地面，應予直立放置且必須以繩索或鍊條、框架等固定於堅固之支持物，或置於專用之鋼瓶車，以防止其傾倒。
- 2.11 氧、乙炔等氣體鋼瓶瓶體不得受損，使用時應於閘門出口裝設壓力錶、減壓調節器，其功能必須正常，輸送氧、乙炔等氣體之橡膠管不得龜裂、腐蝕，其接頭須以專用之管箍或管夾束緊牢固，不得以鐵線捆綁，不得橫跨於通道上或放置於有銳邊尖角、油污之物體或地面上，避免絆倒行人或被踐踏、輾壓、割傷、劣化加速等致漏氣。
- 2.12 氧、乙炔等氣體鋼瓶之開關閘門、減壓調節器、管接頭及管線，禁止沾附油類物質，工作人員之手或手套、工作服沾有油污時，在未擦淨或更換前，不得接觸或開啟開關閘門、減壓調節器、管接頭，以免引起爆炸危害。
- 2.13 氣焊作業點火及作業完畢熄火，不得將氧氣、乙炔開關之操作順序混淆，長時間停工時，須將橡膠管內殘留氣體洩放；氧氣、乙炔鋼瓶不可放在油槽或水塔等密閉容器內使用，亦不可將氧氣當作壓縮空氣使用，以免引起爆炸事故。
- 2.14 明火施工期間，業主安全督導人員如需暫時離開時，應依安全督導人員之指示暫停明火，在其返回前嚴禁明火施工。中午休息未經業主許可並派有安全督導人員，禁止動火施工。
- 2.15 明火施工期間，因防火安全措施等因素影響致有潛在危險者，應依業主監工或安全督導人員之指示停止明火作業，待危險因素改善消除並確認安全後，始可繼續明火施工。
- 2.16 在可能有溢散易燃（爆）、有毒性物質作業區明火作業，承攬商應自備具有警報裝置之氣體（或粉塵）濃度檢測器，俾

明火施工作業環境濃度有超限時，能適時掌握及處理，以確保安全。

- 2.17 焊道放射線施照前，應在輻射區做好安全措施，並掛置警告及禁止標示。
- 2.18 明火作業期間應將備用之消防滅火設備置於臨近施工地點易取用處，向業主借用之消防滅火設備需予妥善保管及妥善處理（如消防水帶內部充水時，應予卸放並曬乾）歸還。
- 2.19 明火作業收工時，需將火種、火星、焊渣熄滅、冷卻，使用之水、電源、氧氣、乙炔等開關關閉，使用之機具妥善收拾整理，工作場所環境清理整潔，並經監工及安全督導人員共同會勘，確認安全無慮後始可離開工作場所。工程施工結案，應依監工人員指示，將消防器材、安全警告或禁止標示及其他防火設施等，點交歸還或復歸原位。

3. 用電安全管理規定：

- 3.1 承攬商自備用電器具（設備工具）及電氣材料入廠前，須將其名稱、數量、用電容量等通知業主監工人員，以便安排電氣檢查人員於入廠時配合檢查，經檢查合格並於用電器具外部明顯處貼示「檢查合格證」（標誌）者，始可攜帶入廠，檢查不合格者，嚴禁攜帶入廠。
- 3.2 承攬商自備之交流電焊機應設置自動電擊防止裝置，始可攜帶入廠，未設或已設置但其功能損壞、失效者，嚴禁攜帶入廠。
- 3.3 承攬商應妥善維護各項用電器具檢查合格證之完整，用電器具未貼示檢查合格證或已逾有效使用期限未重新檢查取得新檢查合格證者，不得繼續使用。
- 3.4 承攬商自備之用電器具，業主得定期或不定期實施檢查，經檢查不合格者，應即停止使用並攜帶出廠，經業主同意檢修者，必須於業主複檢合格後，始可繼續使用。
- 3.5 承攬商需要自業主之電氣開關箱接用電源時，應洽業主監工人員向設備管理部門提出用電申請，由設備管理部門指派電氣人員執行電源接線及拆線作業，嚴禁擅自接用電源。
- 3.6 配合工程施工需要設置之臨時電源設施（包括分電盤、開關箱、漏電斷路器、插座、線路等）由業主配設，承攬商必須經業主點交後始可接電使用，且應負責妥善保管維護責任，用電器具接用電源之接線及拆線，承攬商必須指派電氣人員執行作業，以防止發生人員感電等安全危害事故。
- 3.7 承攬商未經業主同意不得將業主之臨時電源設施拆移或擅自加設電源開關箱。承攬商自備之發電機應設置電源開關箱，禁止用電器具直接自發電機輸電端接電使用。
- 3.8 承攬商設置之電源開關箱，未經業主安全檢查認可不得逕行接電使用，承攬商需要使用大容量用電器具、或增加用電器具數量時，應經業主確認電路可承載容量，未經同意不得擅自增加用電量。
- 3.9 連接用電器具之電線、電纜、接地導線，其線徑大小應符合用電容量，並依法規標準施設，如用電器具使用電源與供應電源不同，承攬商應自行修正後始可使用。

3. 10 電氣配線或移動式電線，應設法避免橫越通路或車輛出入場所，未能免除時，為防止其絕緣被覆受損致引起感電危害，應以管路埋設地下或以厚鋼板、槽鐵等掩護或以架空方式配設，架空配設時，高度不得被出入之人、車、物品碰觸。
3. 11 施工架接近架空電路，應將架空電路移設或裝設絕緣防護設施及安全警告標示等防止接觸感電措施。
3. 12 承攬商工作人員於作業中有意外接觸或接近電氣裝置或用電器具裸露帶電部位，致有感電危險顧慮時，承攬商應設置防止碰觸感電之護圍等必要安全防護設施（如護罩、護網、護柵、絕緣被覆、漏電斷路器等）及掛設安全警告標示。
3. 13 電源開關應設置開關箱防護，並設置適當規格之漏電斷路器、防止超負荷用電等安全裝置，且其功能不得損壞、失效。
3. 14 用電器具應置於接近電源開關箱或分電盤處使用，俾於有緊急狀況需要切斷電源時，可迅速、安全操作處理，距離電源開關遠者，應於用電器具本體或鄰近本體處設置 ON/OFF 操作開關，但不得以閘刀開關充作操作開關使用。
3. 15 電焊機等各項用電器具應置於乾燥之處，不可置於潮濕、油污或低窪易積水之場所，必須設置在潮濕、油污或低處易積水等非乾燥場所施工時，應以絕緣體墊高並妥善固定，以防止感電。
3. 16 電焊機之焊接柄或電流、電壓調整器調整把手或其他用電器具具有導電之虞之握把，均應設置適當之絕緣被覆，以防止人員感電危害，絕緣被覆缺損、失效者，不得繼續使用。
3. 17 電焊機二次側地線，必須使用電氣導線（軟性並覆有絕緣皮之銅導線）直接接至焊接之工作物本體，禁止以鋼筋、角鐵、槽鐵、扁鐵等金屬物搭接或利用管架、設備等搭接至工作物本體。
3. 18 電焊機與各項用電器具之外殼均應接地（接地有困難者於電源側接地），配裝之接地導線須確實與電源開關接地銅排或接地線銜接。所有電氣導線、接地導線與電源開關、機體外殼連接之兩接線端兩端接線應以壓著端子、墊圈及螺絲鎖緊，使其接觸良好。
3. 19 電源開關箱、發電機周圍應設置手提滅火器，並貼示明顯之

- 安全警告標示，禁止堆放油品或其他易燃物品。
3. 20 承攬商在良導體機器設備內部作業使用之用電器具、照明燈，其使用之電源電壓不得超過24 V，其電源導線不得有接頭或不耐磨損。
 3. 21 移動式工作照明燈具應依規定設置護罩，照明燈具之燈座架無絕緣被覆或缺損者，不得放置於金屬板上。
 3. 22 防爆區使用之用電器具或操作開關、插座等配屬電氣設施，均應使用防爆型。
 3. 23 各項用電器具應選擇適當容量之開關接用並固定妥當，使用中保險絲熔斷或無熔絲開關損壞時，應通知業主監工人員洽電氣人員換修，嚴禁自行更換。屬承攬商負責保管維護或自設之電源開關箱，承攬商應指派電氣人員以相同規格容量之保險絲或無熔絲開關換修，不得以超出額定負載量之保險絲或以銅、鐵等金屬物替換代用，或改用較大容量之電源開關。
 3. 24 各項電器裝置必須以正確方法使用，開關、插座等之護蓋不得任意取下，插座須以插頭插入使用，開關則須將導線接妥鎖緊於開關負荷側，禁止以電源導線直接插入插座、或將電源導線勾掛於電源開關保險絲、或自電源一次側接電等不當方式接用電源，每一分路電源開關或插座禁止使用兩回路（兩具）以上用電器具。
 3. 25 禁止將電源開關箱充作存放箱使用，存放茶杯、毛巾、手工具或其他雜物。
 3. 26 宿舍區未經業主許可不得任意接用電源或使用電熱設備。
 3. 27 從事高壓電纜線配線應使用拉線滾輪作業，禁止將電纜線置於地面拖拉，以防止外部絕緣被覆或內部銅導線損傷造成電氣事故。
 3. 28 從事活電作業或活線近接作業（如接近高壓線吊舉物體）時，承攬商應洽業主監工人員向設備管理部門申請「工作安全許可證」，並確實做好必要之安全防護措施及穿戴個人防護用具，經檢查核准後，始可進行作業。
 3. 29 檢修電氣、線路或接近電氣線路作業，應先切斷電源、確認電路無殘留電荷、電源開關上鎖（未能上鎖者已取下保險絲

-)，並掛置「檢修中禁止送電」警告標示後，始可進行作業，工作完成送電前，須確認人員等安全無慮後始可送電。
- 3.30 承攬商使用之電氣導線、接地導線有絕緣被覆老化、損傷，或內部銅導線過度彎折損傷等情形者，應予更換新品，不得繼續使用。導線接續處接合不良致線路過熱或工作中遇有其他用電異常情形者，承攬商應即切斷電源停止作業、追查異常原因，經確認安全無虞後始可恢復用電作業。
- 3.31 承攬商工作人員於每日送電前，應執行安全檢查，確認安全後始可送電，每日收工前或暫停工作時，應將電源開關電源切斷、箱門關閉或電源插頭拔出、電纜線收拾妥當，並檢查確認安全後始可離開，另承攬商安全管理人員應執行複查，如有異常應即通知業主監工人員協助處理。
- 3.32 承攬商於每日收工及遇下雨天時，應將各項用電器具以防雨設施覆蓋或移入不被雨淋場所放置。
- 3.33 工程施工完成時，承攬商應將自備之電氣配線及用電器具等設施拆除清離，有動用業主供電設施（如開關、插座、護蓋）者應妥為復原點交歸還業主。

4. 高架及起重吊掛作業安全管理規定：

- 4.1 在架空高度 2 公尺以上而周圍未設平台及護欄之高架作業，或在架空高度 5 公尺以上而周圍設有平台及護欄之高架作業，承攬商應於施工前，確實做好各項安全防護措施，經承攬商工地負責人或代理人（須指定具有高架作業豐富實務管理經驗人員為代理人，且不得任意變動）檢查確認安全後，才可進行作業，但經業主指定之特定高架作業（如檢修鍋爐煙囪作業），應洽業主監工人員申請「工作安全許可證」，經核准後始可作業。
- 4.2 高度二公尺以上屋頂、地面、牆面、樓梯、階梯、坡道、工作台等場所，人員或器材（工具、材料及其他物品）有掉落危險顧慮之開口或放口部位，應設置具有適當強度足以負荷所承受重量或衝力之護欄或護蓋等安全防護設施，並於其上、周圍設置安全警告標示、夜間警示燈，無法設置護蓋或護欄，應予設置安全網或其他適當之安全防護設施。
- 4.3 高架作業施工場所之周圍，應設置具有適當強度及高度之安全隔離設施（如繩索、欄柵、圍籬等），並於明顯位置裝設警告標示，以警告或防止與作業無關人員進入危險作業區。
- 4.4 高架作業施工場所供人員、車輛出入場所、通道，應設置防止料品由高處掉落之安全防護設施、安全通路，並配設適當之照明、交通號誌、反光器、警告標示，且通路上不得有堵塞物或滑溜物，必要時，須設置交通管制人員指揮人車通行。
- 4.5 高架作業設置之各項安全防護措施（護欄、護蓋、施工架及其附屬設備、安全網、警告標示等），其施工構築張設方式、安全要求（容許荷重、安全間距、寬度等）、使用之材料及配件、捆紮連結用之鐵絲、繩索（材質、規格、強度等），均應依國家標準或有關法規、規範施設，承攬商工地負責人（或代理人）應負責規劃、監督指揮施工及執行安全檢查，經檢查合格之安全防護設施始可使用，未經許可不得任意變更或拆除。
- 4.6 承攬商對於各項安全防護措施使用之器材應予詳實檢查，有缺陷不合安全規定者，必須予以剔除，不得以油漆或其他處

理以掩蔽其缺陷。不良品應標示區分、放置或搬離施工場所，同一施工場所使用之管件，其厚度及外徑相同或近似而強度不同者，應予以著色或以其他適當識別方式區分，以免混淆誤用。

- 4.7 承攬商因施工作業需要，經許可後得在必要範圍內，將安全防护措施移動或拆除，但應在其周圍加設警告標示，於暫停作業或作業完成時，必須即予回復原狀。廢止不用之開口部，則應予封閉。
- 4.8 施工架之構件連接及交叉部位，應以適當配件確實連結固定，並以斜撐材45度角交叉補強，其垂直及水平方向應設拉桿或托架與附近建築物或裝置妥為連結，其間隔距離垂直方向5.5公尺以下，水平方向7.5公尺以下（鋼框施工架分別為9公尺及8公尺以下），以確保其穩定性，但不得與混凝土模板架連接，亦不得以鬆動之牆壁、排水管、煙囪管或其他不當之材料來搭造或支撐施工架。
- 4.9 施工架立柱柱腳有滑動或下沉顧慮時，應依其使用材料別（原木、圓竹或鋼框），將其柱腳埋入地下適當深度或將柱腳位置整平搗固，並視需要襯以墊木或座板等必要措施。
- 4.10 施工架外緣距建築線或地界線不足2.5公尺者，三樓（含）以下施工架外部應設置鐵線網（或尼龍塑膠網），並於網上加覆帆布之安全護圍；四樓以上施工架得選用護圍或斜籬，使用斜籬時須以具有適當強度之厚三夾板或鐵板架設，其寬度應突出施工架外緣2公尺以上，每增加五層樓即加設一道斜籬。
- 4.11 移動式施工架之高度，設有托架者不得高於10.5公尺，未設托架或其它固定物者不得高於3.7公尺。工作時，施工架腳部應以有效方法固定，以防止移動或翻覆，移動施工架時，工作架台上不得載人。
- 4.12 施工架工作台應低於立柱頂1公尺以上並標示荷重，其寬度必須每一部份至少留有60公分無固定障礙物及堆積物之淨空，工作台須鋪設密接之板料，板料寬度不得小於30公分，板縫不得大於3公分，板厚不得小於3公分（但活動板板厚不得小於3.6公分），支撐板料之桁，其尺寸及間距應依所承

受荷重及板料材質、厚度設定，每塊板料支撐點至少 2 處以上（活動板至少 3 處以上），支撐點與板端距離須在 10 公分以上、板長 1/18 或板厚之 4 倍以下，板與板重疊長度不得小於 20 公分，各板料在正常使用時，不得發生移動或傾覆、下垂現象。

- 4.13 施工架走道之坡度應在 30 度以下，並須設置扶手護欄，坡道寬度專供人員行走者不得小於 60 公分，腳踏板寬度不得小於 30 公分，兼運送物料者不得小於 60 公分。坡度 15 度以上之走道，應加釘間距小於 30 公分之止滑板。以圓竹或原木搭設走道，須將樹皮剝除，其縱向間距不得大於 5 公分，止滑板條斷面高 3 公分、寬 9 公分以上。每一層樓板處應設坡道休息平台，但樓板高度超過 8 公尺，應在 7 公尺以下加設一處休息平台。
- 4.14 開口部及施工架台、坡道休息平台等設置之護欄或扶手護欄，應包括上欄杆、中欄杆、腳趾板（扶手護欄免設）及欄杆柱。護欄高度不得低於 75 公分，且護欄下垂直空間不得超過 90 公分。以木材構成之護欄、欄杆及杆柱厚度不得少於 3 公分，斷面積不得少於 30 平方公分（但中欄杆不得少於 25 平方公分），柱間距不得超過 2 公尺。以鋼管構成者，管徑不得少於 3.8 公分，柱間距離不得超過 2.5 公尺，腳趾板寬度應在 10 公分以上，且須密接於地板或工作台上。
- 4.15 接近架空電路之高架作業，應先移設架空電路或在架空電路裝設絕緣用防護具或設置屏障圍護及警告標示等防護措施，以防止發生感電危害。
- 4.16 承攬商工地負責人（或代理人）於每日高架作業前，應查核工作人員之身心狀況，經確認凡有法令（高架作業勞工保護措施標準）限制之酒醉或有酒醉之虞、身體虛弱、情緒不穩定等狀況者，應禁止其從事高架作業。另工作人員發覺身體或精神狀態有異常，要求改派其它工作，經確認屬實者，不得予以拒絕。
- 4.17 工作人員從事高架作業及上下高架作業場所，應佩帶安全帶（安全索），並將安全帶掛鉤勾掛於高度在人體腰部以上之安全母索或堅固結構物上。

- 4.18 工作人員無安全帶使用或安全帶使用有困難之高架作業場所，應設置預防人員墜落之安全網，其材質、網徑、網目、抗拉強度，須符合安全規定，安裝安全網時，應以網腳繩為主作四點支撐，網面須重疊者，其重疊長度不得小於1公尺，安裝後網面自然下垂度不得小於網長之2%，網面距工作點高度不得大於網長，網面至地面或其下方障礙物之距離不得小於網長；安全網有破損或強度不足情形者，應即予修補或換新。
- 4.19 承攬商應給予高架作業工作人員，每工作2小時有適當之休息時間（依工作點高度不同給予20～30分鐘休息時間）。
- 4.20 高架作業除應防止人員墜落，亦須防止器材掉落傷及人員或設備，於施工架台放置、取用工具、器材等，應採平衡放置不得過重超出架台安全荷重，不可有突然震動、超載、失衡傾斜之情形，且不得將動力機具置於架台上使用。工作完畢或人員離開時，應將使用之器材帶走或移至安全場所，未以繩索或其他適當措施固定時，不得將器材留置在施工架台或走道上。
- 4.21 高架作業使用之工具、器材、材料等，應以吊索、吊帶或其他適當方式吊升或卸放，不得以拋擲方式作業，但拆除施工架、棧橋、工作台等須由上往下投擲器材時，應在適當周圍處設置安全警戒索或欄柵等隔離設施、安全警告標示，或設置監督人員指揮作業。
- 4.22 搭建或拆除施工架台時，使用之各項材料有突出之鐵釘、鐵線等，均應確實釘入或拔除。
- 4.23 施工架於部份拆除改造或停工一段時間未使用，應在復工時重新檢查其各項材料、配件及接合部位連結狀態，確認沒有損傷、龜裂、腐蝕、鬆動、脫落等異常始可使用。
- 4.24 遇有大雨、強風（平均風速每秒10公尺以上）等惡劣氣候，有導致危險時，應停止一切露天高架作業；地震時，應停止室內外高架作業；復工時，施工架、護欄等各項安全防護設施，均應重新檢查確認安全後始可用作業。
- 4.25 高架作業工作人員於每日作業前，應自行檢查安全防護措施，有異常應即修換。承攬商工地負責人或安全衛生管理人員

應確實督導執行每日之自主檢查作業，包括安全防護措施之安全檢查，工作人員安全作業方法、順序、位置之指導，人員及設備實際作業狀況之查核，異常事項之處理解決等，檢查結果應予記錄並留存備查。為避免人員或作業上連繫及協調失誤，致衍生意外事故，承攬商應指派督導人員在現場指揮監督，始可進行高架作業。

4. 26 經檢查有安全顧慮之防護設施或未依規定配戴、使用防護具（安全帶、安全帽、安全鞋等）及作業方法、設備操作不合安全規定之工作人員，應即行要求改善，若無法立即改善，應暫停作業，待改善並經檢查確認安全後，始可復工作業。經業主監工或安全衛生督導管理人員通知改善者，承攬商應即依要求改善，不得拒絕。
4. 27 起重吊掛作業吊桿迴轉半徑之作業範圍區，應設置安全警戒索、欄柵等隔離設施及安全警告標示，禁止非工作人員、車輛進入，並設置指揮人員指揮作業。
4. 28 吊車在鬆軟或傾斜地面作業，其四個腳座應以足夠強度、適當大小之枕木等襯墊支撐以防止凹陷傾斜；吊舉之重物不得超出吊車之額定荷重，吊桿不得超出安全作業角度。
4. 29 起重吊掛作業應使用有足夠強度承載（夾持）荷重之吊鏈或鋼索、繩索、吊（夾）具，有裂痕、割傷、腐蝕、扭曲捲折等瑕疵者，應即予修換。
4. 30 吊車吊鉤應設有防滑舌片，吊舉重物或長條形工件，應使用導向索控制方向及防止在空中擺動。
4. 31 嚴禁利用吊車吊舉人員上升或下降，並禁止以挖土機、推土機或其他不同功能之機具充當吊車使用。

5.環境維護作業規定

- 5.1 工程開工時，承攬商應即洽業主監工人員妥善規劃安排施工車輛、設備機具、物料及廢棄物（指包括因人員生活發生之廢棄物，如飲料罐、寶特瓶、塑膠袋等，及因工程施工作業發生之廢棄物，如廢土石、廢棄之水泥袋、廢模板、支撐材、廢鐵材等）之收集存放地點。
- 5.2 工程車輛、施工機具、帶料及業主供應由承攬商負責收料保管之各項材料，進入工地時，均應依規劃指定區域放置並整齊排放。
- 5.3 工程進行期間，承攬商進出工地之車輛不得造成廠區內、外環境之污染，載運乾燥砂、石、殘土或其他有造成颶塵、飛散污染地面之載運物，必須以帆布緊密覆蓋；載運未乾涸而有液態物滲出之虞者，應以密閉容器裝置；離開工地之車輛，受污染之車體外部、輪胎須清洗潔淨。
- 5.4 施工期間，各項材料或機具設備之堆放，不論於存放地點或工作場所，均應隨時保持整齊；拆卸後之模板、木料或工作組件等，亦應整齊堆放。
- 5.5 工程進行期間，承攬商應依規定執行垃圾、廢棄物分類收集。體積小、重量輕等零星易被風吹颶散之廢棄物或垃圾（飲料罐、保特瓶、飯盒、塑膠袋等）應丟置於有蓋之分類收集容器或袋內，不得任意棄置。其他類別之廢棄物，應予妥適堆放於定點，不得影響觀瞻；有受雨水沖刷流失或風吹颶散造成污染者，須加以覆蓋或採取其他適當措施。
- 5.6 每日收工後應將施工場所打掃清潔、餘廢料整齊排列於指定地點，廢棄物及垃圾應妥善收集或袋裝依規劃指定之收集點放置，並依規定清理運離施工場所，且其處理處置必須符合政府相關環保法令規定。
- 5.7 承攬商不得任意傾倒垃圾、廢棄物或露天燃燒垃圾、廢棄物，或將垃圾、廢棄物、廢砂土、廢油、污泥等污染物倒入雨水或廢水溝渠。
- 5.8 施工場所應依規定設置廁所及盥洗設施，並做好其通風及清潔維護，承攬商應將生活污水及工程廢水妥善收集處理，並洽業主監工人員協調廠區廢水處理場協助排放，不得擅自將

生活污水及工程廢水排入雨水溝。

- 5.9 因工程施工產生之地下水，承攬商應洽業主監工人員向廠區管理處報備，經許可後始可排入廠區雨水溝。但水質污濁者，承攬商應予設置沉砂（澱）池，經澄清後之地下水始可依規定排放。
- 5.10 承攬商未妥善維護廠區或施工場所環境清潔，業主得逕行僱工處理並予罰扣。

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
01	廠外獨立工區未依規定圍設甲種安全圍籬並設門禁管制及指揮人員。	5,000 元/每次	30101
02	工作場所周圍未設置適當之固定式圍籬，或未於明顯位置裝設警告標示、角隅處設置警示燈（大規模之土木工程或設置固定式圍籬有困難之其他工程，得設置移動式圍籬、警示帶）。	5,000 元/每次	30102
03	未於工地圍籬、大門及圍籬外，張貼必要性安全標示（如工地危險告示、工地安全衛生準則、安全措施規定等）。	1,000 元/每次	30103
04	承攬商或其工作人員進入施工場所，未佩戴安全帽並扣好顎帶，或非因工作所必要並經業主許可而穿拖鞋、涼鞋、赤腳。	5,000 元/每次	30104
05	未經許可擅自轉動、開啟廠內機械設備、電氣設備、管路之開關或閘、盲封及停用中之電梯、升降梯等機械、設備。	50,000 元/每次	30105
06	未經許可擅自以製程、電儀、空氣等管路或設備充作工作架台、支撐架、吊架或其他用途使用或踐踏。	10,000 元/每次	30106
07	未經許可擅自取用業主之消防滅火設備，或開啟消防水做非消防用途使用。	10,000 元/每次	30107
08	未經許可擅自進入管道間、高（低）壓電氣室、機房或其他管制區域。	10,000 元/每次	30108
09	一般車輛裝、卸料品未符合裝卸料作業安全規定。	5,000 元/每次	30109
10	在需要工作安全許可之管制區內從事明火、缺氧、活電、特定高架作業，未取得「工作安全許可證」擅自施工作業，或需超越原許可範圍、時間，未再申請核准即行施工作業。	100,000 元/每次	30110 停用
11	明火、活電、缺氧、特定高架及其他列管區域之「工作安全許可證」未依規定掛示於施工場所明顯處備查，或未於施工結束當日交還業主監工人員，或未妥善保管致污損潮濕及遺失。	3,000 元/每次	30111
12	施工場所及供人員通行出入路線（出入口、樓梯、階梯、通道等）未設置適當之採光或照明。	5,000 元/每次	30112
13	各項料品、工作組件、棧板等堆疊過高，或未予妥善固定以防止崩塌、掉落、滑落。	5,000 元/每次	30113
14	人員動線上有模板、鋼筋、施工架台、牆面或其他工作組件之突出物（鐵釘、鐵條等），未予拔除或釘入或採取其他適當防護措施。	3,000 元/每次	30114
15	使用或存放危險物、有害物之場所或容器等未依規定加予標示、劃分管制區並註明必要之安全衛生防護措施及注意事項。	10,000 元/每次	30115
16	油（噴）漆作業前未將計量指示（流量、液位、溫度、壓力等）儀錶或閘、設備之轉（傳）動部位或電氣開關、操作箱盤等設備妥善遮蔽，致受油漆塗敷或污染。	10,000 元/每次	30116
17	施工場所周圍未以圍籬或鐵欄柵等隔離設施分隔，或未設安全警告標誌、夜間警示燈或工程標示牌。	5,000 元/每次	30117
18	承攬商於廠區內發生火警、人員傷亡等任何事故，未立即向業主監工部門或工安室報告，或未依法向工檢機構報備，或破壞事故現場完整性（緊急救治傷者除外）。	10,000 元/每次	30118
19	工安法令及合約約定之工安管理規定，均應確實遵守，監工人員或安全督導人員檢查認有立即發生安全危害之虞，經告知應即停工改善，不得繼續施工作業；施工人員依工程施工安全切結書規定罰扣 1,000 元並驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	100,000 元/每次	30119
20	各項必要之安全衛生防護措施、人員防護具未依規定設置完善，或施工作業、設備操作行為不安全。	50,000 元/每次	30120
21	假日及夜間施工時，未事先提出書面申請經監工部門廠處長核准即施工。	30,000 元/每次	30121

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
22	於廠內包商休息室環境凌亂（如垃圾、煙蒂等未整理）。	3,000 元/每次	30122
23	於廠內包商休息室或承攬商工作場所發現酒類（含酒精飲料）、火種、檳榔或檳榔渣（汁）等。	10,000 元/每次	30123
24	於施工期間將工作人員之勞工保險或意外保險予以退保或降低保險金額。	10,000 元/每人次	30124
25	承攬商僱用婦女或妊娠中或產後未滿一年婦女從事法令禁止之危害性工作。	10,000 元/每人次	30125
26	法定危險性機械、設備之檢查合格證影本未貼示於駕駛座玻璃窗或其他明顯處以供查核。	3,000 元/每一機具	30126
27	將非防爆型或未經業主確認許可之防爆型大哥大、無線對講機、呼叫器或其他電訊通訊器具攜入製程區。	10,000 元/每人次	30127
28	進入管制區域之車輛未裝設滅焰器，或裝設之滅焰器未使用或其功能已損壞、失效。	10,000 元/每車次	30128
29	堆高機駕駛人員離座未依規定熄火、制動、取出鑰匙、貨叉放置地面或違反其他安全規定。	5,000 元/每次	30129
30	堆高機照明燈、方向燈、後視鏡或其他配備設施損壞或欠缺未修補，或輪胎過度磨損影響煞車功能未更換。	5,000 元/每次	30130
31	堆高機作業違反禁止搭載人員之規定。（駕駛人員及搭乘人員均受罰）	5,000 元/每人次	30131
32	槽車裝、卸料品違反裝卸料作業安全規定。	50,000 元/每次	30132
33	承攬商使用之機具，未依規定設置適當之安全防護設施，或其安全防護功能已損壞、失效。	5,000 元/每次	30133
34	在需要工作安全許可之管制區內從事明火、局限空間、活電、特定高架、輻射及吊掛作業，未申請「工作安全許可」核可後才可施工，需超逾原許可範圍、時間，未申請核准才可施工（如有兩項作業同時存在，應一併申請）。	50,000 元/每次	30134
35	不可以投擲之方式運送任何物料。但採取下列安全設施者不在此限： 1. 劃定充分適當之滑槽承受飛落物料區域，設置能阻擋飛落物落地彈跳之圍屏，並依規定設置警示線。 2. 設置專責監視人員於地面全時監視，嚴禁人員進入警示線之區域內，非俟停止投擲作業，不得使勞工進入。 前項作業遇強風大雨，致物料有飛落偏離警示線區域之虞時，應即停止作業。（強風：遭受 10 分鐘的平均風速每秒 10 公尺以上強風；大雨：時雨量達 15 公厘且日雨量達 50 公厘以上之大雨）。	5,000 元/每次	30135
36	有車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄，設置號誌、標示或柵欄等設施，上述措施尚不足以警告防止交通事故時，應置交通引導人員，並應置備反光背心等防護衣，使交通引導人員及勞工確實使用。	10,000 元/每次	30136
37	機械、器具或設備之操作、修理、調整及其他工作過程中，應有足夠之活動空間，不得因機械、器具或設備之原料或產品等置放致對勞工活動、避難、救難有不利因素，從事前項作業，有接觸機械、器具或設備之高溫熱表面引起灼燙傷之虞時，應設置警示標誌、適當之隔熱等必要之安全設施。	5,000 元/每次	30137

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 一 般 規 定	38 使用道路作業之工作場所，為防止車輛突入等引起之危害，未依下列規定辦理： 1. 從事挖掘公路施工作業，應依所在地直轄市、縣（市）政府審查同意之交通維持計畫，設置交通管制設施。 2. 作業人員應戴安全帽、穿著顏色鮮明且有施工單位名稱、編號之施工背心或工作服，並造冊送工程管理單位核備，於夜間作業時，安全帽、施工背心應有反光帶以利辨識。 3. 與作業無關之車輛禁止停入作業場所。但作業中必須使用之待用車輛，其駕駛常駐作業場所者，不在此限。 4. 使用道路作業之工作場所，應於車流方向後面設置車輛出入口。但依週遭狀況設置有困難者，得於平行車流處設置車輛出入口，並置交通引導人員，使一般車輛優先通行，不得造成大眾通行之障礙。	10,000 元/每次	30138
	39 施工機具用汽油於廠內運送未使用合格油罐車或未由監工押車進行，並禁止包商自行於廠內由機具之油桶分裝汽油等油品後再運送。	5,000 元/每次	30139
	40 所有進入工地施工人員一律配戴臂章，違反規定未配戴者須強制該員不得繼續施工。	10,000 元/人次	30140
	41 規避主管機關檢查而停止施工，造成現場作業停擺且遭主管機關處以停工處分者。	60,000 元/次	30141
	42 規避主管機關檢查而停止施工者。	30,000 元/次	30142
二、 明 火 作 業	01 未依規定取得明火「工作安全許可證」擅自動火施工。	100,000 元/每次	30201 停用
	02 未依業主監工或安全督導人員指示暫停明火作業，或未經許可擅自動火施工；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	100,000 元/每次	30202
	03 需要超逾原許可之範圍區或時間明火作業，未再申請核准即行動火施工；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	100,000 元/每次	30203
	04 明火作業期間有受火花、焊渣飛散滴落或火燄高熱波及之區域內之可燃性物品、電線、管路、機具等，未依規定清除或未做好遮護、隔離等安全防護措施。	50,000 元/每次	30204
	05 在儲槽等容器內部明火作業，未經許可擅自將進、出容器管路之遮斷閘、盲封板、安全警告標示開啟或移動。	50,000 元/每次	30205
	06 在密閉容器明火作業，違反安全規定將氧、乙炔氣體鋼瓶移置於容器內使用。	50,000 元/每次	30206
	07 明火作業期間未將備用之消防滅火設備置於臨近施工地點易取用處，或向業主借用之消防滅火設備未予妥善保管或歸還。	10,000 元/每次	30207
	08 氧、乙炔等氣體明火作業，未依規定使用明火專用之點火器點火。	5,000 元/每次	30208
	09 使用中或備用之氧、乙炔等氣體鋼瓶放置方式或地點不符合安全規定（未立放或未使用手推車，或放置地點鄰近火源、高溫、油品、電氣配線、接地線之場所），或未標示使用廠商及供應商名稱。	5,000 元/每瓶次	30209
	10 氧、乙炔等氣體鋼瓶瓶體受損，或頂部未裝妥護蓋，或瓶體上方未貼內容物名稱之安全標示，或使用時未裝設壓力錶或其壓力錶故障損壞。	5,000 元/每瓶次	30210
	11 氧、乙炔等氣體鋼瓶使用之橡膠管龜裂、腐蝕，或接頭未以專用管箍或管夾束緊，或橫跨通道，或放置於有銳邊尖角、油污之物體或地面上。	5,000 元/每次	30211
	12 明火作業收工時，未將火種、火星、焊渣熄滅、冷卻。	50,000 元/每次	30212
	13 鋼瓶性能不良，或調壓器不正常，或瓶體及配件損傷、斷裂、變形、銹蝕及破裂。	5,000 元/每瓶次	30213
	14 更換氣體鋼瓶時，未檢點該鋼瓶管口及管線部份之漏氣，或未排除配管內該氣體與氣之混合氣體。	3,000 元/每瓶次	30214
	15 明火施工前未確實檢查半徑 25M 範圍內有易燃物，未作適當之安全隔離。	10,000 元/每次	30215 停用
	16 焊切作業未設置火星及噴渣收集裝置。	3,000 元/每次	30216
	17 工作人員之手或手套、工作服沾有油污未擦淨或更換，即接觸或開啟氧、乙炔氣體鋼瓶開關閘門、減壓調節器、管接頭。	5,000 元/每人次	30217

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
三 用 電 安 全	01 交流電焊機未設置自動電擊防止裝置，或已設置但未使用或其功能損壞、失效。	10,000 元/每次	30301
	02 電焊機二次側地線未依規定使用電氣導線接至焊接之工作物本體，而以金屬物搭接或利用管架、設備等搭接至工作物本體。	10,000 元/每次	30302 停用
	03 電焊機之焊接柄或電流、電壓調整器調整把手無絕緣被覆或損壞。	5,000 元/每次	30303
	04 檢修電氣、線路或接近電氣線路作業，未依規定先切斷電源、確認電路無殘留電荷、電源開關上鎖並掛安全警告標示即逕行作業。	10,000 元/每次	30304
	05 未經業主監工人員同意，擅自接用電源或拆除業主之臨時電源設施。	10,000 元/每次	30305
	06 擅自更換電源開關保險絲，或以超出額定負載量之保險絲，或以銅、鐵等金屬物替換代用，或改用較大容量之電源開關。	10,000 元/每次	30306
	07 擅自加設臨時電源開關箱，或業主同意設置但未經業主安全檢查認可即逕行接電使用。	5,000 元/每次	30307
	08 承攬商自備之發電機未設電源開關箱，或電源開關箱未經業主安全檢查認可即逕行接電使用。	5,000 元/每次	30308
	09 在良導體機器設備內部作業使用之用電器具、照明燈，其電源導線不耐磨損或有接頭。	5,000 元/每次	30309 停用
	10 高壓電纜線配線未使用拉線滾輪作業，將電纜線置於地面拖拉。	10,000 元/每次	30310
	11 施工架接近架空電路，未裝設絕緣防護設施及安全警告標示等防止接觸感電措施。	10,000 元/每次	30311 停用
	12 電源開關箱、發電機周圍未設置手提滅火器，或未貼示明顯之安全警告標示，或堆放油品或其他易燃物品，或遇電氣設備或電路著火，未使用不導電之滅火設備。	5,000 元/每次	30312
	13 電源開關未設開關箱防護，或未設適當之防止超負荷安全裝置，各分路未採用高感度、高速型之漏電斷路器(額定動作電流 $\leq 30\text{mA}$ ，動作時間 ≤ 0.1 秒)、其功能失效或損壞。	5,000 元/每次	30313
	14 未使用插頭而以電源導線插入插座，或將電源導線勾掛於電源開關保險絲，或自電源一次側接電等不當方式接用電源。	5,000 元/每次	30314
	15 使用之電源導線、接地導線絕緣被覆老化、損傷，或內部銅導線過度彎折損傷，或導線接續處接合不良有發熱異常，或使用綠色之專用接地線充當電源導線。	5,000 元/每次	30315
	16 橫越通路或車輛出入場所之臨時電氣配線或移動式電線，未依規定架空配設或埋設地下或施設必要之安全防護措施。	5,000 元/每次	30316
	17 遠離電源開關之用電器具，未於其本體或臨近本體處設置ON/OFF 操作開關，或以閘刀開關充作操作開關使用。	5,000 元/每次	30317
	18 同一分路之電源開關或插座使用兩回路(兩具)以上用電器具。	5,000 元/每次	30318
	19 未經業主確認電路可承載容量即擅自增加用電量(使用大容量用電器具、或增加用電器具數量等)。	5,000 元/每次	30319
	20 用電器具裸露帶電部位未設置防止碰觸感電之護圍等防護設施及掛設安全警告標示。	5,000 元/每次	30320 停用
	21 移動式工作照明燈具未依規定設置護罩，或燈座架無絕緣被覆放置於金屬板上。	5,000 元/每次	30321

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號	
三 用 電 安 全	22	用電器具之外殼未接地（接地有困難者未於電源側接地）；自行打設接地棒時，未使用銅接地棒（直徑 ≥ 1.5 cm；長度 ≥ 90 cm），且未整支完全打設，未依規定使用適合線徑材質之綠色外皮接地線與接地銅棒銲接，且接地電阻值 $< 50\Omega$ （接地棒尺寸不足時，未採多支並接）。	5,000 元/每次	30322
	23	電焊機或其他用電器具設置在潮濕、油污或低處易積水等非乾燥場所，或必須在潮濕場所施工者，未以絕緣體墊高並妥善固定。	5,000 元/每次	30323
	24	電氣導線、接地導線與電源開關、機體外殼連接之兩接線端，未使用壓著端子、墊圈及螺絲鎖緊。	5,000 元/每次	30324
	25	承攬商自備之用電器具未貼示業主已檢查證，或已逾有效期限未重新檢查更換檢查證續予使用。	3,000 元/每次	30325
	26	電源開關箱未架高、固定良好及保持箱門關閉並上鎖，充作存放箱使用，存放茶杯、毛巾、手工具或其他雜物。	3,000 元/每次	30326
	27	防爆區使用之用電器具或操作開關、插座等配屬設施，為非防爆型。	50,000 元/每次	30327
	28	每日收工前或暫停工作時，未將電源開關電源切斷、箱門關閉或電源插頭拔出或電纜線收拾妥當。	5,000 元/每次	30328
	29	每日收工及遇下雨天時，未將用電器具以防雨設施覆蓋或移入不被雨淋場所。	5,000 元/每次	30329
	30	工程完工後，未將自備之電氣配線及用電器具等設施拆除清除或動用業主之供電用開關、插座、護蓋等未予復原點交業主。	5,000 元/每次	30330
	31	電線接線過程中，高處作業時，使用工作梯未事先檢查，使用時梯腳未固定牢靠。	3,000 元/每次	30331
	32	電氣開關不正常。	3,000 元/每次	30332
	33	警報裝置、控制裝置等電器部份不正常。	5,000 元/每次	30333
	34	宿舍區未經業主許可任意接用電源或使用電熱設備。	5,000 元/每次	30334
	35	電梯外門安裝完成後，未管制其各段電源開關；安檢合格而尚未正式使用者，各樓層電梯外門未設置不得開啟警示標誌及封條，或未關閉所有電源。	5,000 元/每次	30335
四 環 境 維 護	01	工作場所大門未規劃車輛接受管制所需之停車場，而影響工作場所外道路交通，或車輛進出未有充分視線淨空。	3,000 元/每次	30401
	02	工程車輛、施工機具等，進入工地時未依規劃指定區域放置或未整齊排放並依規定標示。	10,000 元/每次	30402
	03	工程車輛進出工地未依規定即時清洗，保持路面清潔。	5,000 元/每次	30403
	04	工程施工使用之各項機具設備或拆卸後之模板、木料、工作組件等，未依規定堆放整齊。	5,000 元/每次	30404
	05	工作場所未於明顯處適當地點設置垃圾桶，保持工地清潔。	3,000 元/每次	30405
	06	每日收工後未將施工場所打掃清潔，廢棄物及垃圾未妥善收集或袋裝。	10,000 元/每次	30406
	07	體積小、重量輕等零星易被風吹颯散之廢棄物或垃圾（飲料罐、保特瓶、飯盒、塑膠袋等）未丟置於有蓋之容器或袋內。	10,000 元/每次	30407
	08	未依規定執行垃圾、廢棄物分類。	50,000 元/每次 依月別累計違規次數加倍扣款	30408
	09	廢棄物及垃圾收集容器未依規劃指定之收集點放置，或收集之廢棄物、垃圾未依規定清理運離施工場所。	10,000 元/每次	30409
	10	任意傾倒廢棄物或露天燃燒垃圾、廢棄物，或將垃圾、廢棄物、廢砂土、廢油、污泥等污染物倒入雨水或廢水溝渠；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	300,000 元/每次	30410

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
四 環 境 維 護	11 生活污水未妥善收集處理，或地下水未報備核准擅自排放，或損壞廠區排水系統未報備並處理等，違反廠區排水規定。	30,000 元/每次	30411
	12 生活污水或工程廢水未妥善收集處理，或地下水未報備核准擅自排放，或損壞廠區排水系統，致使廠區雨水排水受污染或淹水者；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	300,000 元/每次	30412
	13 施工場所未依規定設置廁所及盥洗設施，或未做好其通風及清潔維護。	10,000 元/每次	30413
	14 未妥善維護廠區或施工場所環境清潔，經業主逕行僱工處理者。	50,000 元/每次	30414
五 用 料 管 理	01 各類物料之儲存、堆放及排列，未井然有序，或儲存於距庫門或升降機 2M 範圍以內或足以妨礙交通之地點。	1,000 元/每次	30501
	02 倉庫內未設必要之警告標示、護圍及防火設備。	3,000 元/每次	30502
	03 放置各類物料之構造物或平台，未具安全之負荷強度。	3,000 元/每次	30503
	04 各類物料之儲存，未妥為規劃，而妨礙火警警報器、消防器具、自動灑水器、滅火器、急救設備、通道、電器開關及保險絲盒等緊急設備之使用狀態。	3,000 元/每次	30504
	05 對於草袋、麻袋、塑膠袋等袋裝容器構成之積垛，高度在 2M 以上者，其積垛與積垛間下端之距離未達 10CM 以上。	3,000 元/每次	30505
	06 未提供勞工防止載貨台物料移動之適當設備或未規定勞工使用。	3,000 元/每次	30506
	07 工程施工使用之帶料及業主供應由承攬商負責收料保管之各項材料等，進入工地時未依規劃指定區域放置，或未依規定墊高、堆放整齊，或無標示牌。	3,000 元/每次	30507
	08 怕濕材料未儲存於室內，或無防雨、水措施（如水泥、焊條、高張力螺栓、礦纖板等）。	3,000 元/每次	30508
	09 除大宗材料外，未隔離上鎖管制，貴重或易受損材料（如電纜線、法蘭、自動控制閥、衛浴設備、玻璃等）未予特別保護。	3,000 元/每次	30509
	10 餘廢料未整齊排列於指定地點或未適時繳庫。	3,000 元/每次	30510
	11 物料堆與堆間未留適當空間，阻礙車輛出入及存取物料。	1,000 元/每次	30511
	12 材料之堆積妨礙勞工出入，或置於電力線下方或接近電線之處；堆積場於勞工進退路處，有任何懸垂物；砂、石等材料清倉時，勞工未配掛安全帶或未設置監視人員；堆積場未經常灑水或予以覆蓋，而塵土飛揚。	3,000 元/每次	30512
	13 磚、瓦、木塊或同類材料之堆放，未置放於穩固、平坦之處整齊緊靠堆置，其高度超過 1.8M、儲存位置鄰近開口部份時，距離開口部份未達 2M 以上。	3,000 元/每次	30513
	14 袋裝材料之儲存堆放高度超過十層，或每二層未交錯一次方向、五層以上部份未向內退縮，而不穩定（交錯方向易引起材料變質者，得以不影響穩定之方式堆放）。	3,000 元/每次	30514
	15 管料之儲存未堆放於堅固之臺架上，或未預防尾端突出、延伸或滾落，或未依規格大小及長度分別排列，而不便取用；未分層疊放或每層中未置隔板均勻壓力，未有效防止管料滑出；管件未以棧板墊高排列整齊，開口向上以致積水；管料、管件未依材質、厚度進行顏色標示，不銹鋼與碳鋼管料、管件未分開存放。	1,000 元/每次	30515

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
五 用 料 管 理	16 鋼材之儲存未預防傾斜、滾落，必要時未用纜索等加以適當捆紮；儲存之場地非為堅固之地面，各堆鋼材之間未保持適當之距離，置放地點在電線下方或上方；採用起重機吊運鋼材時，未將鋼材重量等明顯標示，而不便處理及控制其起重負荷量，或於電力線下操作。	3,000 元/每次	30516
	17 樁、柱等之堆放，未置於堅實、平坦之處，或未以適當之墊襯及擋樁。	3,000 元/每次	30517
	18 對於高度 2M 以上之積垛，從事拆垛作業時，自積垛物料中間抽出物料，拆除袋裝容器構成之積垛，未成階梯狀，除最底階外，其餘各階之高度未在 1.5M 以下。	3,000 元/每次	30518
	19 堆積於倉庫、露存場等之物料集合體之物料積垛作業，如作業地點高差在 1.5M 以上時，未設置使從事作業之勞工能安全上下之設備(但如使用該積垛即能安全上下者，不在此限)。	3,000 元/每次	30519
	20 積垛作業高差在 2.5M 以上時，未指定專人決定作業方法及順序並指揮作業，檢點工具、器具，並去除不良品，未指示通行於該作業場所之勞工有關安全事項；從事拆垛時，未確認積垛確無倒塌之危險即逕行指揮作業，或未監督其他作業情形。	3,000 元/每次	30520
	21 未於材料堆放場所設置圍籬等設施區隔，且上鎖保管工程材料，或未依業主指示製作標示牌掛示。	5,000 元/每次	30521
	22 材料堆放標示牌未明列工程編號、工程名稱、承攬商名稱、公司負責人或工地負責人姓名、電話及監工部門、聯絡人員及電話等。	3,000 元/每次	30522
	23 材料堆放未以枕木或棧板加以墊高並排放整齊，或使用管件及型鋼等工程材料替代。	3,000 元/每次	30523
	24 麥寮廠區施工料場四周末設置圍籬，大門旁明顯處未有標示牌，大門未派人駐守或緊閉並上鎖。	3,000 元/每次	30524
	25 麥寮廠區施工料庫之指定材料未建立料帳，進料項目未備有單據證明。	3,000 元/每次	30525
六 工 安 管 理	01 勞工安全衛生協議組織表未明訂督導部門、工作場所負責人及各成員。	10,000 元/每次	30601
	02 勞工安全衛生協議組織所轄各已開未完工程之施工廠商未全部加入。	3,000 元/每次	30602
	03 勞工安全衛生協議組織加入退出名冊無廠商工地負責人之簽名、時間。	1,000 元/每次	30603
	04 勞工安全衛生協議組織未明訂責任分配區。	3,000 元/每次	30604
	05 勞工安全衛生協議組織未每月至少開會一次或無會議記錄。	10,000 元/每次	30605
	06 勞工安全衛生協議組織開會成員未請假而缺席，未依會議決議事項辦理。	5,000 元/每次	30606
	07 未依法設置勞工安全衛生管理人員並向勞檢所報備。	10,000 元/每次	30608
	08 提報之勞工安全衛生管理人員勞保未於該公司投保。	3,000 元/每次	30609
	09 提報之勞工安全衛生管理人員資格未符合規定。	3,000 元/每次	30610
	10 未依法向勞檢所報備工作守則或報備核准者未具勞檢所核發之公函。	5,000 元/每次	30611
	11 每位施工人員未於「施工作業安全告知單」附表及工程施工安全切結書簽名。	10,000 元/每次	30612
	12 未查核每日出勤數與安全告知單之簽名人數。	3,000 元/每次	30613
	13 未告知施工人員確實配戴安全帽及安全帶。	5,000 元/每次	30614
	14 施工人員未接受安全衛生教育訓練至少 6 小時，未留存記錄。	5,000 元/每次	30615

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
六 工 安 管 理	15	教育訓練資料未予保存，資料內容應包含課程表、時間、地點、講師、講義、受訓人員簽名冊、照片。	3,000 元/每次 30616
	16	勞工安全衛生管理人員未每日巡查填寫「工程施工前、中、後廠商自主檢查單」。	5,000 元/每次 30617
	17	「工程施工前、中、後廠商自主檢查單」未每日送監工人員核簽，並留存備查。	1,000 元/每次 30618
	18	1. 擋土支撐 2. 模板支撐 3. 施工架組配 4. 鋼構組配 5. 缺氧 6. 潛水等營造及有害作業主管無合格證照。	3,000 元/每次 30619
	19	施工架及施工構台組配，營造(擋土牆支撐、模板支撐、鋼構組配、高壓室內作業、隧道挖掘、隧道襯砌)及有害作業(有機溶劑、鉛、四烷基鉛、缺氧、特定化學物質、粉塵、高壓室內作業、潛水作業)等作業主管及安衛管理人員，施工時未到場督導。	3,000 元/每次 30620
	20	危險性機械(含 1. 固定及移動式起重機 3 噸以上 2. 升降機 1 噸以上 3. 施工用電梯高度 20M 以上 4. 吊籠)無檢查合格證。	10,000 元/每次 30621
	21	承攬商工安管理人員須確認危險性機械相關作業人員未有合格證照，禁止操作，另將對該工安管理人員進行管制；承攬商第二次違規，應更換工安管理人員；施工人員依工程施工安全切結書規定罰扣 2,000 元。	10,000 元/每次 30622
	22	危險性設備(含鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備及高壓氣體容器等)未具完整之檢查資料證件。	3,000 元/每次 30623
	23	危險性機械、設備及操作手之證照，未送業主監工部門留存影本，或未使其接受具有危險性之機械操作人員之安全衛生教育訓練，或留存影本備查。	3,000 元/每次 30624
	24	下列危險性場所未於開工前一個月將施工計劃書及施工安全評估報告書送勞檢所申請合格後始能施工。 1. 建築物樓版高度超過 50M 具柱、樑、版建築工程。 2. 橋墩中心距超過 50M 之橋樑工程。 3. 開挖深度超過 15M 或地下四層且開挖面積 500 以上之工程 4. 工程中模板支撐高度超過 7M，面積 100 以上，且佔該樓層模板支撐面積 60%以上。	5,000 元/每次 30625
	25	對於高度 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，未依規定訂定墜落災害防止計畫，未採取適當墜落災害防止措施，無法依據現行高架作業基準設置防護措施之特殊高架作業，如儲槽鋼管架支撐、營造板模施工排架(菜瓜棚)等，未實施工作安全分析送負責監造部門廠(處)長報備，並送工安室備查。	10,000 元/每次 30626
	26	施工廠商管理人員無故未依規定參加本企業舉辦之各項工安品質教育訓練者。	5,000 元/每次 30627
	27	政府機關所舉發廠商未落實安全衛生管理之異常，對廠商予以加倍扣款。	20,000 元/每次 30628
七 其 他	01	發生死亡職災，經查承攬商有疏失責任。	100,000 元/每次 並停權三年 30701
	02	私設臨時電源開關箱，未向業主監工部門報備，或線路配置及防護措施不足，業主監工部門要求未拆除者；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	40,000 元/每次 並停權六個月 30702
	03	發電機超接端子，過多迴路造成接觸不良、短路及負荷過載；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	40,000 元/每次 並停權六個月 30703

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(一)一般安全衛生

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
04	使用供料鋼筋作為電焊機或其他電力機械之接地線；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	30,000 元/每次 並停權三個月	30704
05	使用中機械之電線破損裸露，或置於潮濕地面致人員出入有感電之虞者；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30705
06	政府機關所舉發廠商未落實安全衛生管理之異常，倘屬累犯且情節嚴重者，對廠商予以停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30706
07	明火施工前，未確實檢查半徑 25M 範圍內，如有易燃物，應作適當之安全隔離；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30707
08	電焊機二次側地線未依規定使用電氣導線接至焊接之工作物本體，或以金屬物搭接或利用管架、設備等搭接至工作物本體；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30708
09	在良導體機器設備內部作業使用之用電器具、照明燈，其電源導線未使用耐磨損，或有接頭；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30709
10	施工架接近架空電路，未裝設絕緣防護設施及安全警告標示等防止接觸感電措施；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30710
11	用電器具裸露帶電部位未設置防止碰觸感電之護圍等防護設施及掛設安全警告標示；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	30711

七
其
他

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(二)開口防護

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 般 規 定	01 樓版固定開口、樓梯開口四周安全防護欄杆，未以鋼管或木材等非彈性材料構成者，或其直徑未 ≥ 3.8 cm，或杆柱間距未 ≤ 2.5 M。	5,000 元/每次	31101
	02 防護欄杆以木材等非彈性材料構成者，上欄杆斷面未 ≥ 30 cm ² 、中欄杆斷面未 ≥ 25 cm ² 、腳趾板寬度未 ≥ 10 cm，厚度未 ≥ 1 cm未密接於地面、杆柱斷面未 ≥ 30 cm ² 、間距未 ≤ 2 M。	1,000 元/每次	31102
	03 防護欄杆距樓版放孔邊緣超過 30 cm。	1,000 元/每次	31103
	04 欄杆高度未 ≥ 90 cm以上，並包括上欄杆、中欄杆、腳趾板及杆柱等構材，任何形式之護欄未具有足夠之強度（施加 75KG 之荷重，無顯著變形），或護欄前方 2M 內之樓版任意堆放物料。	1,000 元/每次	31104
	05 地板之小開口（長寬 ≤ 60 cm），未以 6 分以上夾板鋪蓋固定，或未有效防止滑溜、掉落或移動，或未具有使人員及車輛安全通過之強度，或未標示「開口處危險」標語。	5,000 元/每次	31105
	06 施工層之管道間及電梯孔等樓版開口未架設安全網。	5,000 元/每次	31106
	07 灌漿前電梯開口之臨時性防護，組模時未將模板組高 75 cm，或未於頂端圍警示帶。	3,000 元/每次	31107
	08 封閉式樓梯轉角處未裝設 60 瓦以上燈泡或 30 瓦以上日光燈照明。	3,000 元/每次	31108
	09 樓梯護欄於裝修階段拆除後所產生之空窗期，梯側未設安全網等臨時防護措施。	5,000 元/每次	31109
	10 安全網未打膨脹螺絲扣環作為固定點，而以鋼釘、鐵絲等固定。	3,000 元/每次	31110
	11 電梯或其他開口充當吊料口時，未設置可開啟式金屬護欄，護欄高度未 ≥ 90 cm，無吊料時未隨時保持緊閉。	5,000 元/每次	31111 停用
	12 吊料開口旁牆面未釘扣環或設置安全母索，供勞工及吊料人員掛戴安全帶，或未張貼「打開門作業時先配戴安全帶」標語。	3,000 元/每次	31112 停用
	13 電梯直井內作業未架設工作平台及安全網（每 2 層設 1 道）。	3,000 元/每次	31113
14 為防止勞工墜落時之拋物線效應，使用於結構物四周之安全網，未依下列規定延伸適當之距離。但在具備安全之臨時欄杆、平台之條件下或結構物外緣牆面設置垂直式安全網者，不在此限： 1. 攔截高度在 1.5 公尺以下者，至少應延伸 2.5 公尺。 2. 攔截高度超過 1.5 公尺且在 3 公尺以下者，至少應延伸 3 公尺。 3. 攔截高度超過 3 公尺者，至少應延伸 4 公尺。	5,000 元/每次	31114	
二、 其 他	01 高度超過 7M 之電梯間、管道間及外牆面開孔（寬度大於 20cm，高度大於 100cm）等未設置警示標誌及任何安全防護措施；廠商停權一年，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	60,000 元/每次 並停權一年	31201
	02 高度超過 7M 之樓板開孔等，尺寸大於 60cmx60cm，未設置警示標誌及任何安全防護措施；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月	31202
	03 高度超過 7M 之電梯間、管道間及外牆面開孔等未設置警示標誌且安全防護措施不符規定（缺少水平欄杆、水平欄杆強度不足及其他影響安全因素者）；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	30,000 元/每次 並停權三個月	31203
	04 樓梯間於磁磚鋪貼期間，拆除臨時防護欄杆，未管制人員出入，或未設置任何防護措施保護施工人員安全；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	31204

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(二)開口防護

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
二、其他	05 高度 3.5 米至 7 米之電梯間、管道間及外牆面開孔（寬度大於 20cm，高度大於 100cm）等未設置警示標誌及任何安全防護措施；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	60,000 元/每次 並停權六個月	31205
	06 高度 3.5 米至 7 米之樓板開孔等，尺寸大於 60cm×60cm，未設置警示標誌及任何安全防護措施；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月	31206
	07 高度 3.5 米至 7 米之電梯間、管道間及外牆面開孔等未設置警示標誌且安全防護措施不符規定（缺少水平欄杆、水平欄杆強度不足及其他影響安全因素者）；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	30,000 元/每次 並停權三個月	31207
	08 電梯或其他開口充當吊料口時，未設置可開啟式金屬護欄，或護欄高度未 \geq 90 公分，未吊料時未隨時保持緊閉，或未加標示；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	31208
	09 吊料開口旁牆面未釘扣環或設置安全母索，供勞工及吊料人員掛戴安全帶，或未張貼「打開門作業時先配戴安全帶」標語；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	31209

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(三)開挖作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、露天開挖	01 開挖前未先調查地下管線，並留下位置記號，為防止損壞地下管線致危害工作人員，未採取懸吊或支撐該管線，或予以移設等必要措施，及未指派專人於現場指揮施工。	3,000 元/每次	32101
	02 開挖邊緣斜坡角度未符合圖面及規範規定。	5,000 元/每次	32102
	03 垂直開挖深度達 1.5M 以上，未設置露天開挖作業主管。露天開挖每次作業前、下雨或四級地震過後，為防止土石崩塌，未指定專人於作業現場辦理指揮、監督等相關事項。	5,000 元/每次	32103
	04 挖出之土方未堆在開挖邊緣至少 1M 以外之處。	5,000 元/每次	32104
	05 開挖地區未設置 0.9 M 高之安全護欄（深度 2M 以上須依鋼管護欄規定）。	5,000 元/每次	32105
	06 開挖底部未設置排水設施，隨時排除地面水、地下水。	3,000 元/每次	32106
	07 開挖四周未設置警告標示。	3,000 元/每次	32107
	08 型鋼材料、作業器具及工具未檢查即逕行使用。	3,000 元/每次	32108
	09 對地面水及地下水之湧出，未即時指揮勞工退避。	10,000 元/每次	32109
	10 未設有勞工安全進出作業場所之措施（開挖面積 < 500M ² 設 1 處樓梯，開挖面積 ≥ 500M ² 設 2 處樓梯）。	3,000 元/每次	32110 停用
	11 露天開挖垂直深度 > 1.5M，未設擋土支撐。	5,000 元/每次	32111 停用
	12 支撐材料、作業器具及工具已損傷、變形或腐蝕，或未經檢查即逕行使用。	5,000 元/每次	32112
	13 有發生水位暴漲或土石流之地區作業，未建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等及選任專責警戒人員，負責警戒任務。	10,000 元/每次	32113
二、擋土支撐	01 組件、構件有損壞、變形、位移、下陷、鬆動。	5,000 元/每次	32201 停用
	02 支柱滑動、位移；襯板破裂；鉚釘鬆動、斷裂。	5,000 元/每次	32202
	03 支撐桿之接頭或支撐桿與支撐桿之交叉部分，未以螺栓或焊接固定。	3,000 元/每次	32203
	04 逕以支撐桿及橫檔作為施工架或乘載人員。	5,000 元/每次	32204
	05 擋土支撐之支撐桿、橫檔、牽條等未確實安裝固定於壁體。	3,000 元/每次	32205
	06 壓力構材之接頭未採對接或未加設護材。	5,000 元/每次	32206
	07 擋土支撐構築，其橫檔背土回填未緊密、螺栓未栓緊並施加預力。	5,000 元/每次	32207
	08 連續壁壁面有缺損龜裂。	5,000 元/每次	32208
	09 鑽機地盤不穩固，擋土支撐樑柱扭曲變形。	10,000 元/每次	32209 停用
	10 構台支柱下陷，橫樑扭曲。	10,000 元/每次	32210 停用
三、其他	01 施工人員進入大型地下直井，深度超過 7M，未設置人員上下用固定爬梯，或無垂直式安全母索，人員未配掛安全帶；廠商停權一年，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	60,000 元/每次 並停權一年	32301
	02 露天開挖作業，構台邊緣無任何安全防護欄杆，或未派設指揮人員；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	40,000 元/每次 並停權六個月	32302
	03 施工人員進入大型地下直井，深度 3.5 米至 7 米，未設置人員上下用固定爬梯，且無垂直式安全母索，人員未配掛安全帶，有墜落之虞者；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	60,000 元/每次 並停權六個月	32303

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

(三)開挖作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款 代 號
04	勞工安全進出作業場所之措施，開挖面積 $<500M^2$ 未設 1 處樓梯，開挖面積 $\geq 500M^2$ 未設 2 處樓梯；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	32304
05	露天開挖垂直深度 >1.5 公尺有倒塌之虞者，未設擋土支撐。但地質特殊或採取替代方法，經具有地質、土木等專長人員簽認其安全性者，不在此限。對前項擋土支撐，未繪製施工圖說，或未指派、委請前項專業人員簽章確認其安全性，或未按圖施作；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	32305
06	組件、構件有損壞、變形、位移、下陷、鬆動；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	32306
07	鑽機地盤未穩固，或擋土支撐樑柱扭曲變形；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	32307
08	構台支柱下陷，或橫樑扭曲；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	32308

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

高架作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
01	從事業主指定之特定高架作業，未取得「工作安全許可證」即逕行施工作業。	50,000 元/每次	33101 停用
02	工作人員從事高架作業前，未依規定查核工作人員有法定禁止高架作業之情形。	10,000 元/每次	33102
03	工作人員從事高架作業及上下高架作業場所，未佩帶安全帶，或未將安全帶掛鈎勾掛於高度在人體腰部以上之安全母索或堅固結構物上；對於鋼構懸臂突出物、斜籬、二公尺以上未設護籠等保護裝置之垂直固定梯、侷限空間、屋頂或施工架組拆、工作架組拆、管線維修作業等高處或傾斜面移動，或未採用符合國家標準一四二五三規定之背負式安全帶及捲揚式防墜器；施工人員依工程施工安全切結書規定罰扣 3,000 元。	10,000 元/每次	33103
04	工作人員未使用安全帶或安全帶使用有困難之高架作業場所未設置安全網或安全網破損未立即修補。	10,000 元/每次	33104
05	高度 2M 以上屋頂、地面、牆面、樓梯、階梯、坡道、工作平台等場所之開口或放口部位，未設置護欄或護蓋等安全防護設施、安全警告標示、夜間警示燈，或設置之防護設施損壞、失效，或防護設施暫時拆移，未於配合之作業暫停或完成時即予復原。	10,000 元/每次	33105 停用
06	高架作業施工架外緣距建築線或地界線不足 2.5M 者，未設置安全護圍或斜籬。	10,000 元/每次	33106
07	高架作業施工場所供人員、車輛出入場所、通道，未設置防止料品由高處掉落之安全防護設施、安全通路。	10,000 元/每次	33107
08	高架作業設置之各項安全防護措施（護欄、護蓋、施工架及其附屬設備、安全網、警告標示等），其施工構築張設方式、安全要求（容許荷重、安全間距、寬度等）、使用之材料及配件、捆紮連結用之鐵絲、繩索（材質、規格、強度等），不符合安全規定（安全網、安全帶及安全母索等需符合 CNS 中國國家標準）或有損壞未立即修復。	5,000 元/每次	33108
09	高架作業施工架及護欄等各項安全防護設施，於強風、大雨等惡劣氣候或地震後，未在復工時依規定重新檢查，確認其安全性後即逕行使用作業。	5,000 元/每次	33109
10	施工架於部份拆除改造或停工一段時間未使用，未在復工時依規定重新檢查，確認其安全性後即逕行使用作業。	5,000 元/每次	33110
11	高架作業使用之工具、器材、材料等，未以吊索、吊帶或其他適當方式吊升或卸放，而以拋擲方式作業。	5,000 元/每次	33111
12	拆除施工架、棧橋、工作台由上而下投擲器材，未在適當周圍處設置安全警戒索或欄柵等隔離設施、安全警告標示，或未設置監督人員指揮作業。	10,000 元/每次	33112
13	高架作業施工架台放置之工具、器材等，未採平衡放置或過重超出施工架安全荷重未以繩索等妥善固定，或人員離開時未予帶走，或將動力機具置於施工架上使用。	5,000 元/每次	33113
14	承攬商之高架作業安全設施不完整，即指派工人上架施工時，應確實依現行規定罰扣款；對第二次再犯之承攬商，應要求其更換工安管理人員。	10,000 元/每次	33114
15	施工人員於 2 公尺高度以上之高處作業，未依規定佩戴安全帶或安全帶未勾掛於安全母索上時，應立即請其離廠且 30 天內管制不得再入廠，第二次再犯則永久取消其入廠證，另對與其共同作業之人員，廠商須施予 2 小時以上之工安教育訓練。	10,000 元/每人次	33115
16	洗窗作業需設置垂直式安全母索與洗窗機分別固定於建物結構不同位置之堅固處，施工人員應確實勾掛垂直式安全帶。	10,000 元/每次	33116
17	外勞施工人員於 2 公尺高度以上之高處作業，未依規定佩戴安全帶或安全帶未勾掛於安全母索上者，第一、二次違反時，以外籍勞工違規懲處單告知列管，並由雇主施予工安教育訓練 4 小時，第三次違反，則逕行遣返。	10,000 元/每人次	33117
18	高架作業施工架未於 每週定期、 惡劣氣候襲擊後、 停工再復工前實施檢查。	10,000 元/每次	33118

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
01	材料未經檢查無缺陷即逕行使用。	3,000 元/每次	33201
02	未將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工。	5,000 元/每次	33202
03	使用之孟宗竹，非以竹尾末梢外徑 4 公分以上之圓竹，或有裂隙、腐蝕未加防蝕處理。	3,000 元/每次	33203
04	使用之鋼管等金屬材料，不符合國家標準 CNS4750、CNS4751 規定；由國外進口者，其製造未依據之材料規範、構架方式，或使用前未確認相關材料具有國家標準同等以上規格。	3,000 元/每次	33204
05	施工架與混凝土模板支撐或其他臨時構造連結。	5,000 元/每次	33205
06	施工架在垂直方向每 5.5M 以內，水平方向每 7.5M 以內未設置 1 處與構造物妥實連結之固定點。	5,000 元/每次	33206 停用
07	使用鬆動之磚、排水管、煙囪或其他不當材料，建造或支撐施工架。	10,000 元/每次	33207
08	施工架基礎地面不平整，或夯實不緊密，或未襯以適當材質之墊材，以防止滑動或不均勻沉陷。	5,000 元/每次	33208 停用
09	施工架上垃圾未每日清理完成。	1,000 元/每次	33209
10	於施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。	3,000 元/每次	33210
11	固定或拆除施工架材料時，未設厚 3.0 cm、寬度>60 cm且隔條間隙<3 cm之踏板。金屬製之工作用板料未附工作板橫架，或未設金屬扣鎖及防脫落鈎之措施。	5,000 元/每次	33211
12	未於施工架內側架設高 0.9M 之 9mm 鋼索安全母索，或未於斜拉桿下方增設防護欄杆。	3,000 元/每次	33212
13	工作台面未低於施工架主柱頂點 1M 以上。	5,000 元/每次	33213
14	高度 2M 以上之施工架未供給足夠強度之工作台，工作台面未鋪滿，或未鋪以密接之板料，板料與板料間隙大於 3 cm。	3,000 元/每次	33214 停用
15	固定式板料如使用木板時，每片寬度未 \geq 30 cm，厚度未 \geq 3.5 cm，支撐點未達 2 處以上。	3,000 元/每次	33215
16	活動式板料如使用木板時，每片寬度 \geq 20 cm時，厚度未 \geq 3.5 cm，或長度未 \geq 3.6 公尺；如每片寬度 \geq 30 cm時，厚度未 \geq 6 公分，或長度未 \geq 4 公尺，或支撐點未達 3 處以上，或板端突出支撐點之長度未 \geq 10 公分， \leq 板長 18 分之 1。	3,000 元/每次	33216
17	活動式板料於板長方向重疊時，未於支撐點處重疊，重疊部份之長度未 \geq 20 cm。	3,000 元/每次	33217
18	上下二架間高度 1.5M 未設置供勞工安全上下之階梯。	5,000 元/每次	33218 停用
19	高度 2 公尺以上之施工架與結構體間之開口如設置補助板料或長條型防護網防墜，所預留之作業寬度未在 20 公分以下，或補助板料、長條型防護網未有足夠之強度以防止人員墜落。	5,000 元/每次	33219
20	施工架有鄰近結構物之周遭或跨越工作走道者，未於其下方設置斜籬及防護網等。	5,000 元/每次	33220
21	斜籬設置：外架未每五層設一層，底部未鋪設六分以上夾板。	3,000 元/每次	33221
22	施工架之工作台兩側未架設交叉拉桿及水平拉桿。	3,000 元/每次	33222 停用
23	施工架外側防護網未以單件 1.8Mx3.6M 之尺寸安裝，或未固定良好(不得以整捆之防護網安裝)。	3,000 元/每次	33223
24	懸臂式鷹架下方未鋪滿厚度 1.8 cm 以上夾板。	3,000 元/每次	33224
25	走道及樓梯架設時坡度 15 度以上者未加釘間距<20 cm之止滑板條，或未裝設適當高度之扶手。	3,000 元/每次	33225
26	高度 8M 以上之階梯，每 7M 以下未設置休息平台 1 處。	3,000 元/每次	33226
27	工作台與走道之踏板未滿鋪，其四周之欄杆、扶手與走道踏板邊緣之水平距離未 \leq 10 cm。	3,000 元/每次	33227
28	施工架上之載重限制未於明顯易見之處明確標示，或超過其荷重限制發生不均衡現象。	5,000 元/每次	33228
29	架材、主柱、橫檔、踏腳桁、斜撐材安裝有鬆弛狀況。	5,000 元/每次	33229

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

高架作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
二、 施 工 架	30 架材、主柱、橫檔、踏腳桁、斜撐材等有損傷狀況。	5,000 元/每次	33230
	31 基腳有下沉、滑動等現象。	5,000 元/每次	33231
	32 因外牆施工，有不當切除繫壁杆之情形。	10,000 元/每次	33232
	33 固定材料與固定金屬配件有損傷及腐蝕狀況。	3,000 元/每次	33233
	34 組立時在垂直向未以 5.5M、水平向未以 7.5M 設有繫壁杆與結構物妥為連接。	10,000 元/每次	33234 停用
	35 拆除時，繫壁杆未每拆一層，再拆除該層施工架。	5,000 元/每次	33235
	36 高度 5M 以上之施工架及吊掛式、懸臂式構架未由專業技師（結構技師或土木技師）事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為安全設計，或未簽章確認強度計算書。對前項施工構架及施工架之構築，未繪製施工圖說，或未建立按施工圖說施作之查核機制；或設計、施工圖說、查驗等相關資料未簽章確認紀錄，於施工構架及施工架未拆除前，未妥存備查。有變更設計時，其強度計算書及施工圖說未重新製作。	10,000 元/每次	33236
37 強風、大雨、大雪等惡劣天候，實施施工架組配作業預估有危險之虞時，未立即停止作業。 惡劣天候定義如下： 強風：遭受 10 分鐘的平均風速每秒 10 公尺以上強風。 地震：4 級以上地震。（中震） 大雪：連續下雪達 25 公厘以上之大雪。 大雨：時雨量達 15 公厘且日雨量達 50 公厘以上之大雨。	10,000 元/每次	33237	
三、 其 他	01 施工架台高度超過 7M，周圍未設防護欄杆，或於其上加設踏凳無任何防護設施，或人員於踏凳上作業時未配掛安全帶；廠商停權一年，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	60,000 元/每次 並停權一年	33301
	02 高架作業超過 7M 高度者，未設置安全母索，或人員雖配掛有安全帶，但行進間未鉤掛；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月	33302
	03 高架作業超過 7M 高度者，以踏板跨設於管架上，未設置防護欄杆，或人員雖配掛有安全帶，但行進間未鉤掛；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月	33303
	04 高架作業施工架雖設置欄杆，但不符規定（未設橫檔、中欄杆強度不足、架台未滿鋪及其他影響安全因素者），或施工人員未配掛安全帶；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	40,000 元/每次 並停權六個月	33304
	05 高度超過 2M 之裝修或配線配管作業，未使用移動式工作架而使用合梯，不符規定；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33305
	06 施工架台高度 3.5 米至 7 米，周圍未設防護欄杆，或於其上加設踏凳，亦無任何防護設施，人員於踏凳上作業時未配掛安全帶；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	60,000 元/每次 並停權六個月	33306

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

高架作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
三 其 他	07 高架作業高度 3.5 米至 7 米，未設置安全母索，人員雖配掛有安全帶，但行進間無法鈎掛；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月	33307
	08 高架作業高度 3.5 米至 7 米，以踏板跨設於管架上，未設置防護欄杆，人員雖配掛有安全帶，但行進間無法鈎掛；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月	33308
	09 高度二公尺以上屋頂、地面、牆面、樓梯、階梯、坡道、工作台等場所之開口或放口部位，未設置護欄或護蓋等安全防護設施、安全警告標示、夜間警示燈，或設置之防護設施有損壞、失效，防護設施暫時拆移時，未暫停作業；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33309
	10 施工架在垂直方向每 5.5 公尺以內，水平方向每 7.5 公尺以內未設置 1 處與構造物妥實連結之固定點；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33310
	11 施工架基礎地面未平整，或未夯實緊密，或未襯以適當材質之墊材，防止滑動或不均勻沉陷。施工架底部之立架未設可調型基腳座鉸。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33311
	12 高度 2 公尺以上之施工架未供給足夠強度之工作台，工作台面未鋪滿，或未鋪以密接之板料，或板料與板料間隙大於 3 公分。金屬製之工作用板料未附工作板橫架，或未設金屬扣鎖及防脫落鈎之措施；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33312
	13 上下二架間高度 1.5M 未設置供勞工安全上下之階梯，其階梯面未大於 15cm，或滿鋪有間隙；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33313
	14 框式施工架之工作台兩側未架設交叉拉桿、水平拉桿及腳趾板。框式施工架上下連結未使用制式插梢；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	33314

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、一般規定	01 鋼構組配作業之勞工從事栓接、熔接或檢測作業，未配戴適當之個人防護具。	3,000 元/每次	34101
	02 於人員通道上方或可燃物堆置場所附近從事焊接工作，未採取適當防護措施。	5,000 元/每次	34102
	03 鋼構件應設置掛鉤供安全網勾掛，不得以綁紮方式張掛安全網，鋼構樓版未完成固定前，安全網不得拆除。	10,000 元/每次	34103
二、人體墜落防止	01 鋼柱吊裝時未張掛「垂直式安全母索」供作業人員使用「垂直式安全帶」，吊裝柱未設有鐵梯、繩梯或垂直式安全母索供作業人員上下，已吊裝完成之柱節未設有正式樓梯。	5,000 元/每次	34201
	02 鋼樑應設置安全網吊耳供勾掛安全網，且於正式樓板未完成固定前，不得拆除；DECK 版組裝時，下一層樓無安全網，DECK 版組裝完成後，各樓層四周及開口處未設置護欄。	5,000 元/每次	34202 停用
	03 鋼構立柱間及人員動線部份未架設高 1.1M 之 9mm 鋼索、18mm 尼龍繩或合成纖維繩索之安全母索，或未使勞工佩掛安全帶。	5,000 元/每次	34203
	04 鋼柱吊裝作業無安全上下設備、垂直母索或未使用安全帶。	10,000 元/每次	34204
	05 鋼構立柱轉角位置未設置高 90cm 護欄之工作台。	5,000 元/每次	34205
	06 落距超過兩層或 7.5M 以上之鋼構建築未裝設防護網。	5,000 元/每次	34206 停用
三、物體飛落防止	01 吊運鋼料未於置放前將其捆妥或繫於固定之位置。	5,000 元/每次	34301
	02 栓桿、衝梢或鉚釘頭敲出時，無適當之方式及工具，防止其任意飛落。	3,000 元/每次	34302
	03 吊運鋼構構架時未先固定安全母索於樑面，吊裝定位後未將安全母索繫掛於鋼柱之掛耳，吊點未達 2 處且或未以兩條鋼索捆縛並加穩定索。	5,000 元/每次	34303
	04 豎立鋼構時，所使用之接頭無防止其脫開之裝置。	5,000 元/每次	34304
	05 氣動鉚釘鎚之把手及鉚釘頭模未加裝安全鐵線。	5,000 元/每次	34305
	06 安放鋼構時未由側方及交叉方向安全撐住。	5,000 元/每次	34306
	07 為防止鋼構作業物件掉落，樑下層未設置安全網，安全網之材質、強度、檢驗及張掛方式，未符合國家標準之規定。	5,000 元/每次	34307
四、其他	01 鋼構組立作業中，施工高度超過 7M，未設置安全母索，人員未配掛安全帶即進行作業。（設置有安全網者但無母索及安全帶，且人員於安全網防護區外作業亦同） 廠商停權一年，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠	60,000 元/每次 並停權一年	34401
	02 已組立完成之鋼構區域，放孔高度超過 7.5M 或超過 2 層者，未鋪設安全網；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	40,000 元/每次 並停權六個月	34402
	03 鋼構高空作業，超過 7 米高度，使用吊籠或吊掛式工作梯未經專任工程人員或指定專人事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，且未提送大樣圖供監工部門廠處長級核可後逕行使用；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	30,000 元/每次 並停權三個月	34403
	04 已組立完成之鋼構區域，放孔高度超過 7.5M 或超過 2 層者，雖鋪設安全網但垂度大於 1/4 短邊長度或有破損，固定間距大於 75cm 或有其他影響安全因素者；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	34404

鋼構作業 承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
四 其 他	05 鋼構組立作業中，施工高度 3.5 米至 7 米，未設置安全母索，人員未配掛安全帶即進行作業。（設置有安全網者但無母索及安全帶，且人員於安全網防護區外作業） 廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠	60,000 元/每次 並停權六個月	34405
	06 鋼構高空作業高度 3.5 米至 7 米，使用吊籠或吊掛式工作梯未經專任工程人員或指定專人事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，且未提送大樣圖供監工部門廠處長級核可後逕行使用；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	30,000 元/每次 並停權三個月	34406
	07 鋼樑未設置安全網吊耳供勾掛安全網，或正式樓版未完成固定前，逕行拆除；DECK 版組裝時，下一層樓未設有安全網，或 DECK 版組裝完成後，各樓層四周及開口處未設置護欄；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	34407
	08 落距超過兩層或 7.5M 以上之鋼構建築未裝設防護網；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月	34408

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

鋼筋混凝土作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、一般規定	01 利用鋼筋結構作為通道時，表面未鋪木板並加以固定。	1,000 元/每次	35101
二、打樁設備	01 導架、機具位置未平整。	3,000 元/每次	35201
	02 鋼索、鏈損傷、斷裂。	5,000 元/每次	35202
	03 樁錘破損及漏油，敲擊時樁帽上未墊放木材，防止樁頭受損。	5,000 元/每次	35203
	04 預力基樁打設後，頂部放孔直徑>30cm 未作防護。	5,000 元/每次	35204
	05 基樁等施工設備之作業，未訂定一定信號，未指派專人於作業時從事傳達信號工作；基樁等施工設備之操作者，未遵從前項規定之信號。	5,000 元/每次	35205
	06 基樁等施工設備之裝配、解體、變更或移動等作業，未指派專人依安全作業標準指揮勞工作業。	5,000 元/每次	35206
三、模板作業	01 混凝土澆築期間，模板支撐作業主管未檢查模板支撐各部份之連接及斜撐裝置固定情形。	5,000 元/每次	35301
	02 混凝土澆築期間，模板支撐作業主管在作業前未帶領模板工共同巡視，並做適當之處理。	5,000 元/每次	35302
	03 模板拆卸後未整理並或堆置於勞工作業動線上。	3,000 元/每次	35303
	04 模板支撐未由專人事先以模板形狀、預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計。	10,000 元/每次	35304 停用
四、混凝土澆置	01 混凝土輸送管未事先固定牢固，防止輸送時震動過劇造成意外發生。	5,000 元/每次	35401
	02 混凝土澆置現場無模板作業主管及施工等作業主管在旁警戒。	3,000 元/每次	35402
五、人體墜落防止	01 電梯直井內牆模組立時，工作台未滿鋪或未於其下方張掛安全網。	5,000 元/每次	35501
六、其他	01 高度在五公尺以上，且面積達一百平方公尺以上之模板支撐，其構築未依技師法、建築師法等法規所定具有建築、結構等專長之人員或委由專業機構，事先依模板形狀、預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為安全設計；前述以外之模板支撐，未委專人辦理構築設計，或未由專人簽章確認記錄。有變更設計時，其強度計算書及施工圖說未新製作。	20,000 元/每次	35601

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

起重吊掛作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、起重吊掛作業	01	起重吊掛作業吊桿迴轉半徑範圍，未設安全警戒索、欄柵等隔離設施及安全警告標示，禁止非工作人員、車輛進入，或未設指揮人員指揮作業。	10,000 元/每次 36101
	02	利用吊車吊舉人員上升或下降。	10,000 元/每次 36102
	03	起重吊掛作業使用之吊鏈或鋼索、繩索、吊（夾）具、吊籃等吊掛用具或載具之承載（夾持）荷重力未足夠，或有裂痕、割傷、腐蝕、扭曲捲折等瑕疵未立即修換，或吊掛物使用吊耳時，吊耳設置位置及數量，未能確保吊掛物之平衡，或吊耳與吊掛物之結合方式，未能承受所吊物體之整體重量。	10,000 元/每次 36103
	04	利用挖土機、推土機等不同功能機具充作吊車使用。	10,000 元/每次 36104
	05	吊車吊鉤未裝防滑舌片或已裝設者但失效。	3,000 元/每次 36105
	06	吊車在鬆軟或傾斜地面作業，其四個腳座未以足夠強度、適當大小之枕木等襯墊支撐防止凹陷傾斜，或吊舉之重物超出額定荷重，或吊桿超出安全作業角度。	50,000 元/每次 36106
	07	吊舉重物或長條形工件，未使用導向索控制方向及防止在空中擺動。	5,000 元/每次 36107
	08	廠商施工人員未依安全規定進行起重吊掛作業，致吊掛物有墜落傷人之虞者，相關作業人員將管制 30 天內不得再入廠，第二次再犯則永久禁止入廠。	10,000 元/每次 36108
二、固定式起重機	01	操作人員於起重機吊有荷重時離開操作位置。	10,000 元/每次 36201
	02	攀登梯、階梯構材 蝕、鬆動。	5,000 元/每次 36202
	03	構台補強不足。	5,000 元/每次 36203
	04	吊鉤上未標示最大吊荷載重。	10,000 元/每次 36204
	05	桁架、鞍架、伸臂等結構未安裝穩固。	10,000 元/每次 36205
	06	齒輪、軸、制動裝置、捲胴、槽輪等機械性能不正常。	10,000 元/每次 36206
	07	爬昇作業前，未檢查爬昇桿槽無損壞。	5,000 元/每次 36207
	08	強風時，制動裝置放置空檔。	5,000 元/每次 36208
三、其他	01	起重吊掛使用吊籠作業，未經專任工程人員或指定專人事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，或未提送大樣圖供監工部門廠處長級核可而逕行施工者；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月 36301
	02	起重吊掛作業中，未設置指揮人員，或吊物時作業範圍下方有其他施工人員未予疏散；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	50,000 元/每次 並停權六個月 36302
	03	起重吊掛作業中，吊勾舌片損壞或鋼索脫撚，未制止作業；廠商停權六個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權六個月 36303

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

危險性機械

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、危險機械管理	01 從事擋土支撐、施工架吊運、模板吊運、電梯材料吊運及鋼構組配作業之起重機具未檢查合格。	5,000 元/每次	37101
	02 起重機操作手、指揮手及吊掛手無合格證照。	5,000 元/每次	37102
	03 起重機具之吊掛或吊具與吊架或捲揚胴，未保持 25cm 以上距離之過捲揚預防裝置，或直動式過捲預防裝置，未保持 5cm 以上距離，或過負荷預防裝置未正常；鋼索上未作顯著標示或設警報裝置。	5,000 元/每次	37103
	04 捲揚機等吊運物料時，吊運作業中未嚴禁人員進入吊掛物下方及吊鏈、鋼索等內側角，捲揚吊索通路有與人員碰觸之虞之場所，未加防護或有其他安全設施，或操作處未有適當防護設施。	5,000 元/每次	37104
二、車輛系營建機械	01 操作裝置不齊全。	3,000 元/每次	37201
	02 作業裝置不適當。	1,000 元/每次	37202
	03 鋼索、鏈損傷斷裂。	5,000 元/每次	37203
	04 吊斗損傷斷裂。	5,000 元/每次	37204
	05 駕駛人員精神狀況不良。	3,000 元/每次	37205
	06 機械操作時，無警戒、指揮人員避免發生意外。	3,000 元/每次	37206
	07 夜間作業時，照明未確實足夠。	1,000 元/每次	37207
	08 施工現場未備有緊急聯絡電話清單。	1,000 元/每次	37208
	09 機械行經路線及作業方法未事先規劃。	1,000 元/每次	37209
	10 工作場所未整理，預防該機械之翻倒、翻落。	10,000 元/每次	37210
三、施工電梯	01 未設專人操作施工電梯，或該專人未接受完成操作教育訓練。	3,000 元/每次	37301
	02 施工電梯使用時，未標示最大荷重能力。	10,000 元/每次	37302
	03 施工電梯操作方法及故障時之處理未明示。	5,000 元/每次	37303
	04 大型施工電梯未領有定期檢查合格證。	10,000 元/每次	37304
	05 中型施工電梯未實施荷重試驗確認安裝狀況。	10,000 元/每次	37305
	06 攀登梯未設置至頂部。	5,000 元/每次	37306
	07 未設置門扉完全關閉前電梯無法升降之連鎖裝置。	5,000 元/每次	37307
	08 終點極限開關緊急停止及其它安全裝置之性能不正常。	10,000 元/每次	37308
	09 升降路塔、導軌支持塔之配件及安裝不穩固。	10,000 元/每次	37309
	10 螺栓、螺帽、螺釘、鍵、檢鍵及插梢等鬆脫。	5,000 元/每次	37310

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

危險性機械

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
四 高 空 工 作 車	01 除行駛於道路上外，未於事前依作業場所之狀況、高空工作車之種類、容量等訂定包括作業方法之作業計畫，使作業勞工周知，或未指定專人指揮監督勞工依計畫從事作業。	3,000 元/每次	37401
	02 除行駛於道路上外，為防止高空工作車之翻倒或翻落，危害勞工，未將其外伸撐座完全伸出，或未採取防止地盤不均勻沉陷、路肩之崩塌等必要措施。	10,000 元/每次	37402
	03 在工作台以外之處所操作工作台時，為使操作者與工作台上之勞工間之連絡正確，未規定統一指揮信號，或未指定人員依該信號從事指揮作業等必要措施。	5,000 元/每次	37403
	04 除乘坐席位及工作台外，搭載勞工。	10,000 元/每次	37404
	05 超過高空工作車之積載荷重及能力。	10,000 元/每次	37405
	06 使用高空工作車供為主要用途以外之用途。	5,000 元/每次	37406
	07 使用高空工作車從事作業時，未使該高空工作車工作台上之勞工佩帶安全帶。	5,000 元/每次	37407
	08 從事高空工作車之修理、工作台之裝設或拆卸作業時，未指定專人監督該項作業，決定作業步驟並指揮作業，監視作業中安全支柱、安全塊之使用狀況。	5,000 元/每次	37408
	09 採自行行駛或以牽引拖曳將之裝卸於貨車等方式，運送高空工作車時，如使用道板或利用填土等方式裝卸於車輛，裝卸時未選擇於平坦堅固地點；或使用道板時，未使用具有足夠長度、寬度及強度之道板，或未穩固固定該道板於適當之斜度；使用填土或臨時架台時，未確認具有足夠寬度、強度，並保持適當之斜度。	5,000 元/每次	37409
	10 高空工作車停止作業駕駛須離開駕駛座時，未採取將工作台下降至最低位置、預防高空工作車逸走之措施，如未停止原動機或未確實使用制動裝置制動等措施。	5,000 元/每次	37410
	11 高空工作車升起之伸臂等下方從事修理、檢點等作業時，從事該作業勞工未使用安全支柱、安全塊等。	5,000 元/每次	37411
	12 高空工作車行駛時，除有工作台可操作行駛構造之高空工作車外，勞工不可搭載於該高空工作車之工作台上。但使該高空工作車行駛於平坦堅固之場所，未採取規定一定之信號，或未指定引導人員，依該信號引導高空工作車，或於作業前，未事先視作業時該高空工作車工作台之高度及伸臂長度等，未規定適當之速率，駕駛人員未依該規定速率行駛等措施。	5,000 元/每次	37412

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

危險性設備

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、製 造 及 安 裝	01 鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備及高壓氣體容器其使用或設計壓力、傳熱面積、容積等裝置容量不符法定檢查危險性設備之規定，或未依法令申辦檢驗。	3,000 元/每次	38101
	02 製作完成待安裝設備，未取得安全檢查相關證明文件，如政府工檢機構檢查合格證明文件。	3,000 元/每次	38102
	03 安裝設備，臨時固定螺栓未依規定鎖配齊全及鎖緊，防止設備傾倒或掉落。	5,000 元/每次	38103
	04 施工人員未配戴防護器具，如安全帽、安全鞋、防護手套、綁腿、安全帶、口罩等，確保工作安全。	5,000 元/每次	38104
	05 使用爬梯或 A 字梯上下胴身（作業高度 2M 以上）。	3,000 元/每次	38105
	06 用電設備電線通過走道未設置架高或製作線槽保護。	5,000 元/每次	38106
	07 工作作業未在工件之上面、側面或內面進行，或施工人員自工件下面穿越通行。	5,000 元/每次	38107
	08 胴槽上方作業中，下方四周未標示。	3,000 元/每次	38108
	09 操作旋轉機器，配戴棉手套或穿著寬鬆衣服；蓄長髮者未將頭髮梳到頭頂上。	3,000 元/每次	38109
	10 二公尺以上無護欄胴身上方作業及移動，未設置安全母索供全程勾掛安全帶。	10,000 元/每次	38110
	11 吊裝前廠商未提出吊裝計劃，包括吊車、鋼索、吊勾之荷重能力，及吊耳、治具與焊點之大小尺寸，或未經監工部門廠處長確認後逕行施作。	5,000 元/每次	38111
	12 操作天車時未依規定先慢速行進後再快速，造成瞬間承受大負載，致工件搖擺撞擊他物或掉落。	3,000 元/每次	38112
	13 胴體未以橫立放置，或兩端未以止滾塊防止滾動；內徑/長度比在 4 以下時立放。	1,000 元/每次	38113
	14 工件堆疊未使用二支以上枕木支撐。	1,000 元/每次	38114
	15 塔槽、壓力容器等圓形設備，兩胴身對接點焊未完成，吊掛端吊索先行鬆離。	5,000 元/每次	38115
	16 對接各單胴重心未分別坐落在支撐點中間，或支撐點少於二點。	3,000 元/每次	38116
	17 吊掛熱交換器 TUBE 管件使用揮發性易燃液體清洗，未使用不發生磨擦火花之布質吊索，或使用鋼索。	5,000 元/每次	38117
	18 TUBE 管件清洗槽四週安全圍籬內，研磨、電焊等產生火源作業。	10,000 元/每次	38118
	19 地面及滾輪床上(Roller Bed)圓形會滾動工件，未放入制動墊塊。	3,000 元/每次	38119
	20 收工後固定式起重機(天車)、移動式起重機未依規定回復定位；吊索固定工件須於隔日再施工之起重機，按鍵開關未暫時鎖死、標示，或未通告工程單位採取防範措施。	5,000 元/每次	38120
二、試車(壓) 作業	01 壓力容器試車中，減壓閥二次側未設置壓力錶及壓力錶安裝位置未垂直安裝。	5,000 元/每次	38201
	02 鍋爐、壓力容器等設備試車中，未依消防有關規定設置必要之消防設備。	3,000 元/每次	38202
	03 高壓氣體設備試車，未設置適當之溫度計或未採取該設備內溫度超過常用溫度時，可迅速使其溫度下至常用溫度範圍之措施。	5,000 元/每次	38203

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

危險性設備

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
二、 試車(壓) 作業	04 高壓氣體設備試車，未設置適當之壓力表或未採取該設備內壓力超過最高壓力時，可迅速使其壓力恢復至最高使用壓力下之安全裝置。	5,000 元/每次	38204
	05 壓力容器試車中，本體被架構等阻礙而不可自由伸張。	3,000 元/每次	38205
	06 鍋爐、壓力容器等設備試車中，壓力錶面徑未使用 100mm ϕ 以上，或最大刻度指示未在最高使用壓力之 1.5-3 倍；刻度板上未明顯標示最大使用壓力。	3,000 元/每次	38206
	07 本體外側未加被覆物之鍋爐，其外側與主牆壁之間未保留 45cm 以上距離。	3,000 元/每次	38207
	08 鍋爐房試車中，未保留兩個以上之出口。	3,000 元/每次	38208
	09 鍋爐試車給水裝置數量、容量及壓力或沖放閥之大小、容量及強度不符鍋爐要件；蒸汽鍋爐未具備二組以上之給水泵浦。	3,000 元/每次	38209
	10 鍋爐試車安全閥之吹洩管未以最短距離通至室外；過熱氣用安全閥未調整使其先於鍋爐本體上之安全閥吹洩。	5,000 元/每次	38210
	11 鍋爐試車中，接觸燃燒氣體之給水管、沖放管及水位測定裝置之連絡管，未用耐熱材料包覆安全保溫。	3,000 元/每次	38211
	12 鍋爐試車中，蒸汽各出口未安裝能承受最高使用壓力與溫度之停止閥。	3,000 元/每次	38212
	13 試壓作業未以適當速率進行增壓；當壓力逐漸增加至試驗壓力的一半後，未以每次 10%的試驗壓力增加到指定試驗壓力，造成瞬間加壓過大產生危險。	5,000 元/每次	38213

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

電氣施工

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、電氣設備與線路	01	電氣設備安裝時，搬運設備人手不足或使用方法錯誤，經告知未即停工改善繼續施工。	5,000 元/每次 39101
	02	高壓或特別高壓用開關、避雷器或類似器具等在動作時，會發生電弧之電氣器具，未與木製之壁、天花板等可燃物質保持相當距離(但使用防火材料隔離者，不在此限)。	5,000 元/每次 39102
	03	埋設 PVC 電管時未在上方鋪設警示帶，避免開挖時挖斷造成災害。	5,000 元/每次 39103
	04	對於發電室、變電室或受電室及其類似場所之特別高壓電路，其連接狀態未以模擬線或其他方法表示。(連接於特別高壓電路之回路數係二回線以下，或特別高壓之匯流排係單排時除外)	5,000 元/每次 39104
	05	對於易產生非導電性及非燃燒性塵埃之工作場所，其電氣機械器具，未裝於具有防塵效果之箱內，或使用防塵型器具，避免塵垢堆積影響正常散熱。	5,000 元/每次 39105
	06	對於有發生靜電致傷害勞工之工作機械及其附屬物件，未就其發生靜電之部份施行接地，使用除電劑、或裝設無引火源之除電裝置等適當設備。	5,000 元/每次 39106
	07	配電盤饋線因故切開檢點或從事線路檢修時，未將盤內控制電源切開，或未在盤面掛上安全告示牌，參照各相關配電盤之維修操作手冊作必要之措施。	5,000 元/每次 39107
	08	管線或設備檢修後，其原有之接地線破損或拆除未復原。	3,000 元/每次 39108
	09	將拉在手中之潮濕繩索或滑車索具與高壓電線靠近或接觸。	3,000 元/每次 39109
	10	防爆區域內或存有易燃性之場所，未使用防爆電器機具。	5,000 元/每次 39110
	11	配結線時所有接線頭或接觸點，未清拭乾淨並固定堅牢，有震動處之接點未加彈簧墊圈。	3,000 元/每次 39111
	12	「空斷開關」(Assorisolator)操作無工地主管之指令，或操作未在線路無負載之狀況下執行，切開或送上後未將操作桿取下，或未將安全插梢插入上鎖，防止誤動作。	5,000 元/每次 39112
	13	配電盤斷路器之操作未依規定順序，凡欲切開時，未先切各分盤後，再切主盤，送電時未先送主盤再送分盤。	5,000 元/每次 39113
	14	電氣設備裝置、線路(如電線外徑、材質、識別顏色)，未依電業法規及勞工安全衛生相關法規之規定施工，所使用電氣器材及電線等，未符合國家標準規格。	5,000 元/每次 39114
二、停電作業	01	送電、停電不確實明瞭送電、停電範圍，送電、停電時，負責人未與現場有關主管充份確認自行操作。	5,000 元/每次 39201
	02	開關經開啟、電流切斷後，在工作開始之前，未先將電路上殘留電荷以安全方法確實放電，或未將工作物以臨時線接地(接地線應使用 22 mm ² 以上之絕緣電線)，或未以驗電器確認安全後，即逕行開始工作。	5,000 元/每次 39202
	03	電路經檢修完畢後，在開關送電前未確實查明線路及臨時接地有無誤接、拆除及有無人員接觸，或未通知有關單位即逕行操作送電。	5,000 元/每次 39203
	04	高壓或特別高壓電路，未設置足以顯示該電路為無負載之指示燈或指示器等，使操作人員易於識別該電路確無負載。	5,000 元/每次 39204
	05	開路之開關作業中，未上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或未設置監視人員監視之。	3,000 元/每次 39205

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

電氣施工

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
二、停電作業	06 停電作業範圍如為發電或變電設備或開關場之一部份時，未將該停電作業範圍以藍帶或網加圍，或未懸掛「停電作業區」標誌；有電部份未以紅帶或網加圍，或未懸掛「有電危險區」標誌。	3,000 元/每次	39206
	07 作業終了送電時，未事先確認從事作業等之勞工無感電之虞，或未於拆除短路接地器具與紅藍帶或網及標誌後為之。	3,000 元/每次	39207
三、活線作業	01 絕緣用橡皮手套或絕緣鞋破損（臥放或立放未妥善固定，放置地點未遠離火源、高溫、油品及電氣配線、接地線之場所），失效未即更換。	3,000 元/每次	39301 停用
	02 從事檢查、修理、裝設、拆除等活線作業或接近電路時，人員有感電之虞，未在該電路設置絕緣用防護裝備、或戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具。	5,000 元/每次	39302 停用
	03 於特別高壓電路或其支持礙子從事檢查、修理、清掃等作業時，違反下列規定之一： 1.使用活線作業用器具，並對身體或其使用中之金屬工具材料等導體，應保持適當界限距離。 2.活線作業用裝置，不得使身體或其使用中之金屬工具、材料等導體接觸或接近於有使人員感電之虞之電路或帶電體。	5,000 元/每次	39303 停用
	04 於接近特別高壓電路或特別高壓電路支持物（特別高壓電路之支持礙子除外）從事檢查、修理、油漆、清掃等電氣工程作業時，違反下列規定之一： 1.使用活線作業用裝置。 2.身體或其使用中之金屬工具、材料等導體，應保持規範規定之界限距離以上，並將接近界限距離標示於易見之場所或設置監視人員從事監視作業。 3.於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之裝設、解體、檢查、修理、油漆等作業及其附屬性作業或使用打樁機、拔樁機、移動式吊車及其他有關作業時，該作業之勞工於作業中或通行之際，有因身體等之接觸或接近該電路引起感電之虞者，應設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備或採取移開該電路之措施。但採取前述設施顯有困難者，應置監視人員監視之。	5,000 元/每次	39304 停用
四、用電管理	01 絕緣用防護裝備、防護具、活線作業用工具等，未每六個月檢驗其性能一次，工作人員未於每次使用前自行檢點或不合格者未予更換。	3,000 元/每次	39401
	02 電氣設備或電路施工時，未備有不導電之滅火設備。	3,000 元/每次	39402
	03 電動機械之開關，設於工作人員須跨越操作之位置。	3,000 元/每次	39403
	04 裝有特別高壓用器具及電線之配電盤前面，未設置供操作者用之絕緣台。	5,000 元/每次	39404
	05 開關操作棒未保持清潔、乾燥及高度絕緣。	3,000 元/每次	39405
	06 電力設備未置專任技術員或未委託電氣技術顧問團體、電機技師負責責任分界點以下電氣設備之安全維護。	5,000 元/每次	39406
	07 高壓以上之停電作業、活線作業及活線接近作業，未將作業期間、作業內容、作業之電路及接近於此電路之其他電路系統，告知其作業之工作人員，或未指定監督人員負責指揮。	5,000 元/每次	39407
	08 發電室、變電室或受電室等場所無適當之照明設備，便於監視及確保操作之正確安全。	5,000 元/每次	39408

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

電氣施工

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號	
四 用 電 管 理	09	為調整電動機械而停電，其開關切斷後，未立即上鎖或掛牌標示並簽字。復電時，未由原掛簽人取下安全掛簽即逕行復電。	5,000 元/每次	39409
	10	電氣器材之裝設與保養(包括修理、換保險絲等)，未由合格之電氣技術人員擔任。	3,000 元/每次	39410
	11	防止工作人員感電之圍柵、屏障等設備損壞，未即修補。	3,000 元/每次	39411
	12	六百伏特以下之電氣設備前方，未留有 80cm 以上之水平工作空間。但於低壓帶電體前方，可能有檢修、調整、維護之活線作業時，不符規範規定最小工作空間。	5,000 元/每次	39412
	13	六百伏特以上之電氣設備，如配電盤、控制盤、開關、斷路器、電動機操作器、電驛及其他類似設備之前方工作空間，不符規範規定最小工作空間，或由背面始能從事停電部位設備之工作者，其背面未留有 80cm 之水平工作空間。	5,000 元/每次	39413
五 其 他	01	絕緣用橡皮手套或絕緣鞋破損，或失效未即更換；臥放或立放未妥善固定；放置地置未遠離火源、高溫、油品及電氣配線、接地線之場所；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	39501
	02	從事檢查、修理、裝設、拆除等活線作業或接近電路時，人員有感電之虞，未在該電路設置絕緣用防護裝備、或戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	39502
	03	於特別高壓電路或其支持礙子從事檢查、修理、清掃等作業時，違反下列設施之一： 1. 使用活線作業用器具，並對身體或其使用中之金屬工具材料等導電體，應保持適當界限距離。 2. 活線作業用裝置，不得使身體或其使用中之金屬工具、材料等導電體接觸或接近使人員感電之虞之電路或帶電體。 廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	39503
	04	於接近特別高壓電路或特別高壓電路支持物(特別高壓電路之支持礙子除外)從事檢查、修理、油漆、清掃等電氣工程作業時，違反下列設施之一： 1. 使用活線作業用裝置。 2. 身體或其使用中之金屬工具、材料等導電體，應保持規範規定之界限距離以上，並將接近界限距離標示於易見之場所或設置監視人員從事監視作業。 3. 於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之裝設、解體、檢查、修理、油漆等作業及其附屬性作業或使用打樁機、拔樁機、移動式吊車及其他有關作業時，該作業之勞工於作業中或通行之際，有因身體等之接觸或接近該電路引起感電之虞者，應設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備或採取移開該電路之措施。但採取前述設施顯有困難者，應置監視人員監視之。 廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月	39504

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

侷限空間作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
01	從事業主指定之侷限空間作業，未取得「工作安全許可證」即擅自施工作業。	5,000 元/每次	3A101 停用
02	未確認欲進入侷限空間已盲封、關斷，或未繪製出入管路、控制閥、排氣裝置及附屬設施等之相關位置。	5,000 元/每次	3A102
03	未確認開啟各排洩閥，或未打開所有人孔蓋，或其相關位置未詳細標示於圖面上並予編號據以管制。	5,000 元/每次	3A103
04	未徹底排除槽內或侷限空間內殘存危害性之液體、氣體。	3,000 元/每次	3A104 停用
05	作業場所可燃性物質濃度測定值，未在爆炸濃度下限的 30% 以下；有害氣體未在容許濃度以下；氧氣的濃度未在 18%-21% 之間，施工前及施工中未定時確實檢測及記錄。	5,000 元/每次	3A105 停用
06	進入侷限空間安全工具、用品未預作準備，作業場所旁未備置安全護具及空氣呼吸器，供緊急事故使用。	5,000 元/每次	3A106 停用
07	進入侷限空間內之工作人員未帶安全帶，或未繫救生索，索之一端未由外面看守人員拉住，或看守人員未隨時注意內部動靜。	5,000 元/每次	3A107
08	侷限空間作業人員未接受槽內及侷限或缺氧作業之安全衛生教育訓練(至少 3 小時)，並留存紀錄備查。	5,000 元/每次	3A108
09	從事侷限空間作業，現場無缺氧作業主管及其他有害物作業主管從事監督及管理。	5,000 元/每次	3A109
10	檢查槽體或侷限空間內部有易燃、易爆、可燃性、刺激性氣體、潛在危險積垢(觸媒、污泥等)。	5,000 元/每次	3A110 停用
11	如槽體或侷限空間內裝設有電動設備，電源未鎖住在 OFF 位置以符合上鎖安全管理。	5,000 元/每次	3A111
12	侷限空間作業人員未陪同值班主管與廠處工安人員關閉遮斷器，或未依照上鎖安全管理換上自己的鎖及標籤。	5,000 元/每次	3A112
13	值班主管與廠處工安人員會同簽發進槽許可時，未註明進槽人名、槽名、槽號及許可有效時間。	5,000 元/每次	3A113
14	未指派一人以上之安全督導員，隨時監視作業狀況，或發覺有異常時，未即與主管及有關人員聯繫，採取緊急措施。	5,000 元/每次	3A114
15	作業人員未穿著鞋底不含鐵材，防靜電之安全鞋或膠鞋，或未經監工人員檢查合格即逕行入槽施工。	3,000 元/每次	3A115 停用
16	作業人員安全帽及其他必要的防護具未依規定配戴，或未經監工人員或安全督導員檢查合格即逕行入槽施工。	5,000 元/每次	3A116 停用
17	槽內未使用無火花工具，如銅鎚、防爆鍊條吊具、防爆銅質或鋁合金扳手、鋁合金清除油泥工具等。	3,000 元/每次	3A117 停用
18	侷限作業場所，有崩塌致勞工有遭掩埋之虞時，未採取防範措施，確保結構體之穩定性。	3,000 元/每次	3A118
19	工作中如需要連繫，未使用經電氣人員認可之防爆型對講機。	50,000 元/每次	3A119 停用
20	槽內或侷限空間內工作完成時，在安裝人孔蓋以前，未查視尚有工作人員或工具在其內。	3,000 元/每次	3A120
21	從事侷限空間作業應申請工作安全許可核可、進入該場所時應採取之措施、事故發生時之緊急措施及緊急連絡方式、現場監視人員姓名等公告於作業場所入口顯而易見之處所，其進入許可應由雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後，始得使勞工進入作業，對勞工之進出，應予確認、點名登記，並作成紀錄保存一年。	3,000 元/每次	3A121
22	侷限空間作業禁止無關人員進入侷限空間，並於入口顯而易見處所公告禁止進入之規定，於停工時，應確認人員淨空後，再將出入口封閉，並標示禁止進入告示牌。	10,000 元/每次	3A122
23	進入侷限空間或製程區作業，施工人員遭查獲私自攜帶香菸或火種，勒令出廠並永久禁止再入廠作業。	30,000 元/每次	3A123

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

侷限空間作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
二、換氣作業	01	作業前未以空氣通風並強制換氣，確認各作業點或各深度之氧氣濃度大於 18%，或實施換氣時使用純氧。	5,000 元/每次 3A201 停用
	02	未視情形決定通風方式及時間或持續通風，防範意外滲透或由工作引起的危害氣體。	5,000 元/每次 3A202
	03	未選擇適當的通風設備，如人孔需有通風導管，一端連接地面的風扇(需引入新鮮空氣，風扇位置需遠離其他廢氣排放口)，另一端則深入人孔底部。	5,000 元/每次 3A203
	04	通風時未注意工作人員所在地之空氣品質，避免通風死角之有害空氣造成工作人員之傷亡。	5,000 元/每次 3A204
	05	通風後未再測定其氧氣濃度是否足夠、硫化氫及一氧化碳，以及其他個別侷限空間可能殘存之有害濃度低於容許濃度標準、或無爆炸之虞時，即逕行進入工作。	5,000 元/每次 3A205
	06	未防止因通風引起之噪音，影響工作人員之間的通訊品質。	3,000 元/每次 3A206
	07	如該空間因特殊原因無法進行通風換氣時，未佩戴適當之空氣呼吸防護具即逕行進入。	3,000 元/每次 3A207 停用
	08	當天無法完成通風換氣之儲槽，採自然通風者，未以日誌輪班交代；採機械式通風換氣者，未經常巡視其狀況。	3,000 元/每次 3A208
三、其他	01	未徹底排除槽內或侷限空間內殘存危害性之液體、氣體；廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A301
	02	作業場所可燃性物質濃度測定值，未在爆炸濃度下限的 30% 以下；有害氣體未在容許濃度以下；氧氣的濃度未在 18%~21% 之間，施工前及施工中未定時確實檢測及記錄，或將相關記錄保存三年。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A302
	03	進出局限空間安全工具、用品未預作準備，作業場所旁未備置安全護具及空氣呼吸器，供緊急事故使用。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A303
	04	檢查槽體或侷限空間內部有易燃、易爆、可燃性、刺激性氣體、潛在危險積垢(觸媒、污泥等)。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A304
	05	對於存有易燃液體之蒸氣或有可燃性氣體滯留，而有火災、爆炸之作業場所，作業人員未穿著鞋底不含鐵材，防靜電之安全鞋或膠鞋，或未經安全督導員檢查合格逕入槽施工。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A305
	06	侷限空間作業場所，作業人員安全帽及其他必要的防護具未依規定配戴，或未經監工或安全督導員檢查合格逕入槽施工。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A306
	07	槽內未使用無火花工具，如銅鎚、防爆鍊條吊具、防爆銅質或鋁合金板手、鋁合金清除油泥工具等。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A307
	08	工作中如需要連繫，未使用經電氣人員認可之防爆型對講機。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A308
	09	未於作業前以空氣通風並強制換氣，確認各作業點或各深度之氧氣濃度大於 18%；或實施換氣時，使用純氧。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A309
	10	空間因特殊原因無法進行通風換氣時，未佩戴適當之空氣呼吸防護具再進入。廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠 30 天。	20,000 元/每次 並停權三個月 3A310

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

輻射檢測作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 輻射 檢 測 作 業	01 從事業主指定之輻射檢測作業，未取得「工作安全許可申請單」即擅自施工作業。	5,000 元/每次	3B101 停用
	02 確認欲進行輻射檢測作業範圍，有非作業人員滯留；監測區、管制區未設置安全警戒圍籬及警戒人員。	10,000 元/每次	3B102
	03 輻射檢測作業操作者，未領有主管機關發給之輻射安全證書，即逕行輻射檢測作業。	5,000 元/每次	3B103
	04 執行檢測作業時，施工人員未佩帶個人警報器(劑量配章)、輻射偵測儀等輻射防護器具。	5,000 元/每次	3B104
	05 射源遙控器異常變形，或未放置於安全距離外；射源導管異常破損。	5,000 元/每次	3B105
	06 輻射偵測儀未每年定期校正，或未貼有主管機關發給之合格標籤。	3,000 元/每次	3B106
	07 作業中，未使用束射器，以減少輻射管制區範圍與危害。	3,000 元/每次	3B107
	08 作業中，未開亮輻射作業警示燈或警報音響。	5,000 元/每次	3B108
	09 未制定「輻射防護計劃」送業主工程部門備查。	5,000 元/每次	3B109
	10 未依法設置合法之輻射防護管理人員，或未每日入廠執行輻射作業安全管理。	10,000 元/每次	3B110

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

配管作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 配 管	01 於配裝管件上行走或放置工具、物料等物品。	10,000 元/每次	3C101
	02 配裝中管件切削尖銳部位未設護套。	5,000 元/每次	3C102
	03 管件臨時支撐承載荷重及位置未符合圖面要求。	3,000 元/每次	3C103
	04 管線試壓作業前，未確認各鎖配位置螺栓確實鎖緊，管支撐未確實固定。	10,000 元/每次	3C104
二、 其 他	01 新管線與原製程管線銜接作業(Tie-in)，未取得業主作業同意書並張貼於現場，或未有監工及相關安全管制人員在場監督逕行施作。廠商停權一年，施工人員驅逐出廠並永久禁止入廠。	300,000 元/每次 並停權一年	3C201

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

施工機械維修作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 施 工 機 械 維 修 作 業	01 故障機械未切斷電源並作「故障待修，禁止使用」標示。	3,000 元/每次	3D101
	02 機械故障可能造成高危害的區域（例如：可能物件掉落的下方、設備可能倒塌、可能引發火災…），未設立隔離設施及「危險！嚴禁靠近！」、「危險！嚴禁明火！」…等警告標示。必要時，派人管制。	10,000 元/每次	3D102
	03 設備維修前未對於維修期間的危害應先行評估，並建立維修作業 S.O.P。	5,000 元/每次	3D103
	04 機械之清理、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止該機械運轉，為防止他人操作該機械之起動裝置，未採上鎖或設置標示等措施，及未設置防止落下物導致危害勞工之安全設施，前項工作如必須在運轉狀態下施行者，未於危險之部分設置護罩或護圍等設備。	5,000 元/每次	3D104

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

臨水作業

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 水 上 作 業	01 以船舶運輸勞工前往作業場所時，超載，且未備置足夠數量救生衣、救生用具或未採取其他方法。	10,000 元/每次	3E101
	02 水上作業勞工有落水之虞時，未使勞工穿著救生衣，並未設置監視人員及救生設備。	10,000 元/每次	3E102
	03 使用水上動力船隻，未設置滅火器及堵漏設備。	5,000 元/每次	3E103
	04 使用水上動力船隻於夜間作業時，未依國際慣例懸掛燈號及有足夠照明。	5,000 元/每次	3E104
	05 水上作業，未備置急救設備。	5,000 元/每次	3E105
	06 水上作業時，未先查明鋪設於水下之電纜管路及其他水下障礙物位置，未經妥善處理後，再行施工。	5,000 元/每次	3E106
	07 有水上、岸上聯合作業情況時，未設置通訊設備或未採行具聯絡功能措施，並未選任指揮聯絡人員。	5,000 元/每次	3E107

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

營建工地空氣污染防治

幣別：新台幣

項次	違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
一、 工地 標示 牌	01 未設置工地標示牌。	10,000 元/每次	3F101
	02 工地標示牌內容未依規定標示(應載明營建工程空氣污染防治費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼)。	5,000 元/每次	3F102
二、 工地 周界	01 工地周界未設置定著地面之全阻隔式圍籬或防溢座。	10,000 元/每次	3F201
	02 圍籬高度及種類未符合營建工程等級規定：1. 第一級營建工程者，高度不得低於 2.4M；2. 第二級營建工程者，高度不得低於 1.8M。	5,000 元/每次	3F202
	03 工地周界設置之圍籬未涵蓋全部工地區域。	5,000 元/每次	3F203
	04 簡易圍籬未緊密相連。	5,000 元/每次	3F204
	05 防溢座阻隔廢水溢流之效果不好。	5,000 元/每次	3F205
三、 物料 堆置	01 堆置之物料未依規定採行覆蓋防塵布、防塵網或配合噴灑化學穩定劑等設施。	10,000 元/每次	3F301
	02 防塵布、防塵網未完全覆蓋堆置之物料。	5,000 元/每次	3F302
	03 防塵布、防塵網不完整、有破損。	5,000 元/每次	3F303
	04 採配合噴灑化學穩定劑方式，防制效果不好。	5,000 元/每次	3F304
四、 車行 路徑	01 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑，未採行下列防制設施之一：1. 鋪設鋼板、2. 鋪設混凝土、3. 鋪設瀝青混凝土、4. 鋪設粗級配或其他同等功能之粒料。	10,000 元/每次	3F401
	02 第一級營建工程工地內之車行路徑，防制設施實施面積未達 80%以上；如為第二級營建工程工地內之車行路徑，防制設施實施面積未達 50%以上。	5,000 元/每次	3F402
	03 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪設之鋼板間未密合。	5,000 元/每次	3F403
	04 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑粗級配（或其他同功能之粒料）鋪設厚度不足。	5,000 元/每次	3F404
	05 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未定期清洗。	5,000 元/每次	3F405
五、 裸露 地表	01 裸露地表未採用下列規定防制措施之一：1. 覆蓋防塵布或防塵網、2. 鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料、3. 植生綠化、4. 地表壓實且配合灑水措施、5. 配合定期噴灑化學穩定劑、6. 配合定期灑水。	10,000 元/每次	3F501
	02 第一級營建工程工地內，防制設施實施面積未達裸露地表之 80%以上；如屬第二級營建工程，防制設施實施面積未達裸露地表之 50%以上。	5,000 元/每次	3F502
	03 覆蓋之防塵布或防塵網不完整，或有破損或毀壞。	5,000 元/每次	3F503
	04 鋪設粗級配或其他同等功能之粒料不足，或有流失或磨損情形。	5,000 元/每次	3F504
	05 採配合定期噴灑化學穩定劑或定期灑水方式，其噴灑面積、量或頻率不足。	5,000 元/每次	3F505
六、 工地 出口	01 營建工地出入口未設置洗車設備。	10,000 元/每次	3F601
	02 無設置洗車空間，未以加壓沖洗設備清洗，或未妥善處理洗車廢水。	10,000 元/每次	3F602

承攬商違反安全衛生管理規定扣款標準

營建工地空氣污染防治

幣別：新台幣

項次		違 規 項 目	扣款標準	違規扣款代號
六 工 地 出 入 口	03	已設置之洗車台，未設置防溢座（或其他防止廢水溢流之防制設施）、廢水收集坑及沉砂池。	10,000 元/每次	3F603
	04	車輛離開營建工地時未有效清洗車體與輪胎表面附著污泥。	5,000 元/每次	3F604
七 工 程 結 構 體	01	營建工程結構體之施工架（鷹架）外緣未覆蓋防塵布或防塵網。	10,000 元/每次	3F701
	02	覆蓋於營建工地結構體施工架（鷹架）外緣之防塵布或防塵網，未將工程結構體及其外牆完全覆蓋，或有破損。	3,000 元/每次	3F702
上 層 物 料 輸 送	01	藉由電梯通道、建築物內部管道、密閉輸送管道等運送或人工搬運具粉塵逸散性之物料，未採取防止粉塵逸散之措施。	10,000 元/每次	3F801
	02	輸送管道出口未設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施。	5,000 元/每次	3F802
	03	輸送管道出口之圍籬高度或範圍不足夠；灑水效果不好。	5,000 元/每次	3F803
運 送 物 料 之 車 輛 機 具	01	未採用密閉車斗之車輛機具，運送具粉塵逸散性之物料，或未使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋。	10,000 元/每次	3F901
	02	防塵布或其他不透氣覆蓋物未能完全覆蓋運載物料。	5,000 元/每次	3F902
	03	未設置防止載運物料掉落地面之防制設施。	5,000 元/每次	3F903
	04	防塵布或其他不透氣覆蓋物未捆紮牢固。	5,000 元/每次	3F904
	05	防塵布或其他不透氣覆蓋物邊緣未延伸覆蓋至車斗上緣以下至少 15 公分。	5,000 元/每次	3F905
拆 除 作 業	01	拆除作業時，未採行下列一項之防塵措施，如設置加壓噴灑水設施、於結構體包覆防塵布或設置防風屏等。	10,000 元/每次	3FA01
	02	第一級營建工程未依規定同時採行加壓噴水設施並於結構體包覆防塵布。	5,000 元/每次	3FA02
	03	加壓噴灑水之壓力、水量不足夠。	5,000 元/每次	3FA03
	04	防塵布未完整，或有破損。	5,000 元/每次	3FA04
	05	防風屏高度或範圍不足。	5,000 元/每次	3FA05
粒 狀 污 染 物 排 放	01	排放粒狀物之排氣井或排風口未設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備。	10,000 元/每次	3FB01
	02	設置之集塵設備未確實操作。	5,000 元/每次	3FB02
備 註	<p>一、前述(一)～等各單元違規項目除扣款外：</p> <p>(一)業主設備、設施等受毀損或污染者，承攬商必須負責於業主規定期限內照原樣修復或予換新，並負責損害賠償責任。</p> <p>(二)污染廠區環境、排水，承攬商必須負責將污染物、受污染物之排水清理，因污染受相關主管機關處分之罰款，由承攬商全額支付。</p> <p>(三)倘造成業主生產損失時，承攬商須另依損失價值兩倍賠償。</p> <p>未依規定執行垃圾、廢棄物分類，累計之違規次數採加倍方式扣款（第 2 次違規扣款 100,000 元、第 3 次違規扣款 150,000 元、……），但隔月重新計算次數。</p> <p>經業主逕行僱工處理者，其僱用人工、車輛、機具所發生之費用，概由承攬商負擔。</p> <p>未經許可擅自明火作業，違規之當事人永久禁止入廠工作，承攬商於六個月內不得參與業主關係企業之投標。</p> <p>二、承攬商如有違反前述以外其他安全衛生管理規定項目者，業主得依其異常情節輕重比照上述標準予以扣款並要求改善（其費用由承攬商自行負責，並仍應依設定之處理期限內完成），承攬商不得異議。</p> <p>三、以上扣款均為懲罰性違約金性質。</p>			

工程承攬保險約定事項

有關本工程之保險作業悉依本約定事項辦理：

1.承攬商投保項目範圍：

1.1 營建機具設備綜合損失險。

1.2 汽（機）車第三人意外責任險：

領有公路行車執照之車輛及施工車輛必須投保本項保險。

1.3 員工保險：

承攬商應根據其組織性質或業主（以下簡稱定作人）之要求，為其員工投保公保、勞保或雇主意外責任險，未具上述任何一種保險者，一律不得進入工地。

1.4 陸、海、空貨物運輸保險及國外部份所需之一切保險：

悉由承攬商自行投保，並保至定作人指定使用之工區及經定作人完成驗收為止。

1.5 其他：

除業主統保部份外，其他所需之一切保險悉由承攬商自行辦理。

2.保險條件及注意事項：

2.1 保險金額：

(1)營建機具設備綜合損失險：按重置價格投保。

(2)汽（機）車第三人意外責任險：

A. 強制險部份，保險金額不得低於：

每一個人體傷或死亡：新台幣 60 萬元整。

造成體傷或死亡之每一事故：新台幣 120 萬元整。

B. 任意險部份，保險金額不得低於：

每一個人體傷或死亡：新台幣 100 萬元整。

造成體傷或死亡之每一事故：新台幣 200 萬元整。

每一事故財物損害：新台幣 20 萬元整。

(3)員工保險：

投保公保、勞保者，依公保、勞保有關規定辦理。投保雇主意外責任險部份，其保險金額不得低於：

每一個人體傷或死亡：新台幣 300 萬元整。

造成體傷或死亡之每一事故：新台幣 1,000 萬元整。

(4)陸、海、空貨物運輸保險：

按合約金額加壹成投保。保險範圍為全險（包括但不限於外在所致之遺失、未交到、破損、短缺），並加保戰爭、罷工、暴動及內亂等風險。

以上保險條件及保險金額，承攬商應依政府最新法令規定或業主要求隨時增加或提高。

- 2.2 定作人統保部份遇有損失發生時，自負額以內之損失及保險單承保範圍以外之損失概由承攬商負擔。
 - 2.3 保險期間內發生任何損害時，承攬商應立即修復，不得以保險公司尚未理賠而拒絕，定作人領到保險公司賠款後，俟承攬商災害修復完竣始轉發予承攬商，轉發金額以保險公司給付定作人之賠款金額為限。
 - 2.4 承攬商與定作人簽妥工程合約手續後，相關人員、機具設備、車輛等保險應於進入工地前完成投保，陸、海、空貨物運輸應於運送前完成投保，否則如發生任何意外事故，一切損失概由承攬商自行負責。
 - 2.5 保險單應加批：
 - (1)「倘發生意外事故，受賠償請求者為定作人或其指定之員工時，承保公司仍應負賠償之責」。
 - (2)「承保公司放棄對定作人或其員工之代位求償權」。
 - 2.6 承攬商應檢送自行投保項目之保險單副本各二份、保險費收據副本二份予定作人。倘工程尚未完工，而保險期限已屆滿時，應加長保期，否則定作人得止付工程款項。
- 3.任何意外事故發生後，承攬商應立即以電話通知定作人。
- 4.損失數量金額倘超出自負額，承攬商於事故發生後，應配合定作人提供財損資料。

國外廠商承攬工程應繳稅賦

1. 營利事業所得稅

國外廠商於國內不論有無分支機構者，得向財政部提（附件十一）出申請以

其營業額之15%為其營利事業所得總額，則本項稅賦可以該營利事業所得總額課徵，課徵稅率為25%。倘未提出申請，則以營業額課徵，課徵稅率為20%。

2. 營業稅

除監工、試車及單純技術合作外，國外廠商承攬國內工程須向當地稅捐稽徵處辦理營業登記，並領取統一發票，即營業稅率比照國內承攬商，均為5%。

3. 合約印花稅

於國內簽訂工程承攬合約時，承攬商及業主均須繳交印花稅，稅率為承攬總價之0.1%。

4. 派駐來台人員薪資所得稅

4.1 外籍人員來台工作者，倘一個課稅年度內在華居留日數不超過183天，則其薪資所得須繳交20%之薪資所得稅；倘超過183天，則其薪資所得之稅賦比照中華民國境內居住之個人申報綜合所得稅。

4.2 倘國外廠商派駐來台人員係專家人員，得向經濟部投資審議委員會提出申請核准，以享有每天2,000元之免稅額，惟僅適用於一個課稅年度內累計工作天數不超過90天者，且聘雇合約中訂有日支費標準者為限。

一般施工作業配合事項

1. 竹節鋼筋材料與加工成型：

1.1 一般規定：

- (1) 個案工程所用之竹節鋼筋，凡註明廠外加工者，進廠交貨一律採用加工成型鋼筋，不得以鋼筋素材進廠裁剪加工。
- (2) 由業主提供加工場所者，承攬商應負責加工場所安全圍籬設施及環境整潔之維護，不得另要求補償加價。
- (3) 鋼筋加工圖及規格、數量明細由承攬商提供。

1.2 材料加工損耗率及餘廢料處理：

- (1) 竹節鋼筋（素材）數量，無論業主供料或承攬商帶料，均已含加工損耗量，除合約約定工程變更另予辦理追加減外，其餘因加工不當損耗量超過致工料不足，概由承攬商自行負責。各種規格鋼筋加工損耗率如下：

規格	10mm ϕ	13mm ϕ	16mm ϕ	19mm ϕ	22mm ϕ 以上
損耗率	1%	2%	3%	3%	4%

- (2) 倘合約約定業主供料如有不足或剩餘，均依實際施作數量辦理變更追加減者，則鋼筋（素材）由業主供料時：
 - A. 無論指定廠外或業主廠內加工場所，其施工裁剪所產生無法再加工使用之餘廢料，均歸屬業主。
 - B. 倘加工中發現供料不足經雙方確認後，得由業主決定供應補足或改由承攬商帶料。
 - C. 鋼筋成型品交貨進廠過磅後經雙方確認，倘發現超量供應時，其超出量歸屬業主，承攬商應予運至業主指定地點；亦得由雙方洽議折讓處理。

1.3 收料保管：

- (1) 倘鋼筋（素材）係由業主以總量訂購而分批交貨供應時，承攬商應依據分批批次及各批次交貨規格、數量、日期等，分別於各批次交貨日期前二十天，以書面（經業主監工部門確認後）通知材料供應商備料，且於三天前再聯絡交貨。

(2)倘鋼筋（素材）為交卸於業主廠內者，則承攬商應於交貨前三天先洽業主監工部門指定卸放地點。

1.4 交貨檢驗：

(1)承攬商帶料進廠時（加工成型品或鋼筋素材進廠加工），須檢附竹節鋼筋物理性質檢驗報告，業主得於該批貨進行抽驗，抽驗所需材料明細由業主提供，承攬商須於下批交貨時或業主指定日期，將所抽驗之材料規格、數量一併補足。

(2)若鋼筋（素材）由業主供應而直接交予承攬商加工者，承攬商於收料時，應要求材料供應商提供該批材料出廠檢驗報告，提交業主核查，業主得於該批貨進行抽驗，抽驗所需材料明細由業主提供，承攬商應要求材料供應商於下批交貨時或業主指定日期，將所抽驗之材料規格、數量一併補足。

1.5 工程變更：

倘合約約定工程變更另予辦理追加減者，承攬商接獲業主書面（或 FAX）通知工程變更時，變更範圍應即停止加工，並依下列方式辦理：

(1)於二日內檢附鋼筋已加工之變更內容（材料規格及數量明細表等）送業主監工部門確認。

(2)已加工成型鋼筋因變更不用時，除箍筋、寬止筋及十字筋外，均以可再加工轉用材認定。

(3)鋼筋（素材）由承攬商帶料並指定於廠外加工，其變更範圍鋼筋已加工成型者：

A. 尚未運交工地或指定於業主廠內加工已加工成型時：

(A)除箍筋、寬止筋及十字筋外，可再加工修改轉用者，依合約帶料及加工組立工資合計單價之12%作為補貼。

(B)箍筋、寬止筋及十字筋無法再加工修改轉用者，依合約帶料及加工組立工資合計單價之 %折價計算。

B. 已運交工地或指定於業主廠內加工已加工成型時，可退料再加工修改交貨者，依合約帶料及加工組立工資

合計單價之14%作為補貼損失計算。凡指定於廠外加工已運交工地者，並至遲須於下批交貨時或業主指定日期運回加工廠處理，否則業主得逕行雇車運回，其所需費用概由承攬商負擔。

(4)鋼筋（素材）由業主供料並指定於廠外加工，其變更範圍鋼筋已加工成型者：

A. 尚未運交工地或指定於業主廠內加工已加工成型，除箍筋、寬止筋及十字筋外，可再加工修改轉用者，依合約加工組立工資單價之 % 作為工資補貼。

B. 尚未運交工地，箍筋、寬止筋及十字筋已無法再轉用者，不足鋼筋（素材）由業主補足，原已加工成型之箍筋、寬止筋及十字筋視為廢料，業主得以業主採購時價之 30% 折讓承攬商，其折讓費用自工程款扣抵。

(5)若變更範圍鋼筋尚未裁剪加工或已裁剪但未加工成型者，則承攬商不得要求任何補償。

1.6 業主工程變更時之補貼計價標準，以工程決包後合約書設定者為準。

2. 預拌混凝土：

2.1 承攬商應於當日最後車次再行確認核算所需數量後，始得叫料。

2.2 承攬商當日使用預拌混凝土之叫料數量較實際使用量（依規格別），僅容許逾越 1 （含）以下；若超出容許值，概由承攬商負賠償責任（倘預拌混凝土廠商交料數量逾越叫料數量，則由預拌混凝土廠商負賠償責任）。

2.3 預拌混凝土搗灌後倘有剩料，則承攬商應洽業主監工部門指定轉用工程或棄置場所，概不得隨意棄卸或再加料拌合；倘有違規，則概計扣該一車次之預拌混凝土工料費用，承攬商不得異議（倘可轉用其他工程，則承攬商可不負賠償責任；惟降級使用時，亦應負材料差額賠償）。

2.4 承攬商於預拌混凝土壓送搗灌過程中概不得再行加水，倘有違規，則每次除扣款 3,000 元外，該工程當日搗灌工資概不予計價；且有違規自行加水致品質不良需予拆除時，則仍由承攬商負一切賠償責任。

- 2.5 預拌混凝土壓送車之冷卻水箱不得增配水管，且壓送過程中不得於現場加水，若經查覺，均視同違規加水處理。
3. 結構體工程
- 3.1 挖還土或挖起後需再回填土之項目，承攬商須自備回填土方暫時堆置場，並負責來回運輸費用。
- 3.2 混凝土面為機械整體粉光或耐磨材等一次磨光施工者，承攬商須自行負責遇雨之覆蓋，若有受損概由承攬商負責修復。
- 3.3 混凝土澆注於山型鋼板上，承攬商須自備高壓噴水槍，當場清洗受污染之鋼件。
- 3.4 遇有地坪貼大理石等厚石材時，承攬商須將該區之樓版降低5 cm。
4. 濕裝工程
- 4.1 浴廁牆面磁磚須先完成至浴缸上方，待浴缸安裝完成後，再進行收尾及缸頭收邊處理。
- 4.2 若無另列項目，則內外牆貼磁磚工資均含陽角磨角工資。
- 4.3 若無另列項目，則粉刷或貼磁磚等工資均含門窗四周填縫工資，須待填縫完成後始能粉刷。
5. 乾裝工程
- 5.1 室內油漆一底二度，最後一度須待交屋前用手工方式塗刷，以維整體美觀。
- 5.2 PVC 地磚鋪貼完成後，須即打蠟一次，待交屋前灰塵須清掃乾淨後再打蠟一次。
- 5.3 倘合約約定業主不提供櫥櫃施工等加工場所者，承攬商應自行於廠外加工完成後再入廠組裝。
6. 其他：
- 6.1 所有料品吊搬須自行安裝吊機，電梯孔不提供做運輸通道。
- 6.2 抽除地下水或排除磨石泥水施工時，承攬商須自設陰井過濾泥渣後，始能排入水溝，若有污染或阻塞原排水系統者，承攬商須負責隨時浚通及清除。

工程承攬須知（個案約定事項）確認表

工程編號	X(8)+X(2)	廠區	C(2)	施工地點	C(12)
工程名稱	C(16)				
項目	內 容				
工 程 範 圍	<p>施工圖面： 編號： X(12)~X(12) 等共 9(4)張。 施工規範： 編號： X(6) ~X(6) 等共 9(3)本。</p>				
廠 商 確 認	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：				

項目	內 容	廠 商 確 認 欄		
		是	否	說 明
一、 預定 工期	自 9(3)年 9(2)月 9(2)日起 至 9(3)年 9(2)月 9(2)日止共 9(3)日曆天			
二、 營造 等級	本工程承攬商應符合下列營造等級資格： <input type="checkbox"/> 甲等 <input type="checkbox"/> 乙等 <input type="checkbox"/> 丙等 <input type="checkbox"/> 土木包工業 本工程承攬商須符合室內裝修業資格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (一)本工程承攬商應配合辦理建築執照相關事務範圍，包含土木、鋼構、彩色鋼板、儲槽等各相關分包工程。 (二)承攬商應負責提出空氣污染防治措施計劃與開工前繳納空污費等作業。 (三)承攬商不履行開工申報、施工勘驗及使用執照申辦時，依下列標準予以扣款： 1.未辦理開工申報，2萬元/件。 2.未辦理工程查驗，1萬元/每階段。 3.未辦理竣工展期，1萬元/件。 4.未辦理使照申請，3萬元/件。 承攬商因不履行前述責任造成主管機關罰款及相關事項，均由承攬商負擔。			
三、 託外 設計	本工程承攬商須使用本企業提供之預算標準化介面程式(BSI)，以該程式產生案件所須之材料明細 EXCEL 檔或具材料表(BOM)之電腦圖檔交付，倘承攬商未依規定提供含料表之相關圖面及材料檔，本企業得拒絕驗收並以代僱工方式處置，若因此造成業主任何損失，其所發生之費用概由承攬商負擔，並依違約情節輕重列管暫停詢價或停止往來。			
四、 工程 計價 原則	<input type="checkbox"/> 本工程設計圖說已完整，訂約後（含承攬商簽具「工程承攬切結書」先行施工者）各項供料及帶料如有不足，均由承攬商無條件自行補足，承攬商不得以任何理由要求業主增加任何供料、帶料、工資項目與數量及酬金；完工後，各項供料、帶料如有剩餘，均歸承攬商所有。倘業主設計變更時，則另就該設計變更部份辦理工料追加減。 <input type="checkbox"/> 本工程報價與訂約之工料明細，均以業主詢價所提各項供料、帶料、工資項目與數量等資料為依據。工程完工，倘承攬商實際施作工料項目、數量與業主所提資料不符或因設計變更，致各項供料、帶料、工資不足或剩餘時，則以業主複核確認後之實際施作工料項目與數量，辦理異常變更追加減；餘經業主鑑定可歸屬承攬商之責任如供料收料檢驗不實、用料管理不周、施工方法不當、帶料或施工品質不良及其他異常等，致各項供料、帶料、工資不足時，均由承攬商無條件補足。			

項目	內 容	廠 商 確 認 欄		
		是	否	說 明
五 臨時 水電	本工程施工時所需臨時用電電源及用水水源，由 <input type="checkbox"/> 業主供應， <input type="checkbox"/> 承攬商自理， <input type="checkbox"/> 業主供電源、廠商自備水源， <input type="checkbox"/> 業主供水源、廠商自備電源， 水電引接設備工具均由承攬商自備，但須經業主檢驗認可後，始可銜接架設使用，且施工完畢後須予復原，有關安全責任概由承攬商負責。			
六 臨時 場所	本工程之臨時材料堆放場及加工場場所，由 <input type="checkbox"/> 業主提供， <input type="checkbox"/> 承攬商自理， 所需設施均由承攬商自行負責建置，完工後須全部拆除搬走及清理乾淨將現場復原。 (一)承攬商應於材料堆放場所設置圍籬等設施區隔，且上鎖保管工程材料，並依業主指示製作標示牌掛示。 (二)工程完工時，屬業主所有之餘、殘、廢料，承攬商應配合業主指示整理，並辦理繳庫或運至業主指定地點。			
七 工地 負責人	本工程工地負責人： <input type="checkbox"/> 不需指定 <input type="checkbox"/> 需指定 工地負責人監造條件：C(200)			
付款 方式	本工程採 <input type="checkbox"/> 完工驗收合格後一次付款。 <input type="checkbox"/> 依實際進度完成率核算分期付款。 <input type="checkbox"/> 本工程採依約定進度節點付款。 約定進度節點付款條件：C(200) (一)估算付款率為 9(2)% (二)承攬商出工工時率如低於實際進度完成率 15% 以上時，業主得以出工工時率核算工程款。 (三)承攬商實際施作進度超前（落後）或工地管理推動執行良好（不佳）時，業主得逕予調增（減）當期估算付款率。 估算保留款限制為 <input type="checkbox"/> 承攬總價之 9(2)%。 <input type="checkbox"/> 9(12) 元。			
進度 逾期 扣款	(一)未於合約工期內完工者，每逾一日罰扣 <input type="checkbox"/> 工程承攬總價之 9(1.1)%， <input type="checkbox"/> 9(12) 元，			
	(二)未符合重要進度節點完工者，每逾一日罰扣 <input type="checkbox"/> 工程承攬總價之 9(1.1)%， <input type="checkbox"/> 9(12) 元， 累計扣款金額至多為承攬總價之 9(2)%。			
履約 保證	本工程承攬商應 <input type="checkbox"/> 覓妥連帶保證人，			
	<input type="checkbox"/> 提具與工程承攬總價等值，並以金融業為擔當付款人且到期日授權業主填寫之本票，作為履約保證。			

項目	內 容	廠 商 確 認 欄		
		是	否	說 明
保固保證	(一)本工程保固期限自驗收合格呈准日起算 9(2)年 9(2)個月，每 9(2)個月無償保養 9(2)次。			
	(二)本工程完工驗收呈准後，承攬商應出具保固書及 <input type="checkbox"/> 與工程承攬總價 9(2)%等值，並以金融業為擔當付款人且到期日授權業主填寫之本票， <input type="checkbox"/> 與工程承攬總價 9(2)%等值之銀行保證函，作為保固保證。 油漆保固： <input type="checkbox"/> 工程完工後屬油漆工程部份，承攬商應另出具油漆工料總金額 9(3)等值之銀行保證函，作為油漆工程保固責任，保固期限 9(1)年。 <input type="checkbox"/> 工程完工後承攬商應另出具承攬總價 9(3)等值之銀行保證函，作為油漆工程保固責任，保固期限 9(1)年。			
動員出工計劃	(一)本工程承攬商應於 <input type="checkbox"/> 合約開工日 <input type="checkbox"/> 業主通知開工之前 9(2)日，按動員計劃派遣首批工作人員及機具至工地現場準備施工。 (二)本工程承攬商每日應指派出工人數 9(2)人以上。			
	現場施工管理人員	本工程承攬商應指派下列人員進駐工地，執行督導及推動工程進行： <input type="checkbox"/> 工地主任 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 現場工程師 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 品保工程師 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 施工品質管理人員 9(2)人。		
勞工安全衛生管理人員	本工程勞工安全衛生管理人員： <input type="checkbox"/> 不需要(託外設計及請照案)。 <input type="checkbox"/> 本工程為營建案，承攬商應設置勞工安全衛生組織並指派下列具有合格證照及必要資格人數之專任勞工安全衛生管理人員進駐工地，採取一切必要之安全衛生設備與措施，並實施自動檢查，以確保工作安全及環境衛生。 <input type="checkbox"/> 勞工安全管理師 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 勞工衛生管理師 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 勞工安全衛生管理員 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 營造業甲種勞工安全衛生業務主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 營造業乙種勞工安全衛生業務主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 營造業丙種勞工安全衛生業務主管 9(2)人。 進駐工地，負責執行督導工程安全衛生方面相關工作 <input type="checkbox"/> 本工程為非營建案，承攬商應設置勞工安全衛生組織並指派下列具有合格證照及必要資格人數之專任勞工安全衛生管理人員進駐工地，採取一切必要之安全衛			

項目	內 容	廠 商 確 認 欄		
		是	否	說 明
	生設備與措施，並實施自動檢查，以確保工作安全及環境衛生。 <input type="checkbox"/> 勞工安全管理師 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 勞工衛生管理師 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 勞工安全衛生管理員 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 甲種勞工安全衛生業務主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 乙種勞工安全衛生業務主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 丙種勞工安全衛生業務主管 9(2)人。 進駐工地，負責執行督導工程安全衛生方面相關工作			
營造 作業 主管	本工程承攬商應指派下列人員（須證照）進駐工地執行督導及推動工程進行：（至少 1 人） <input type="checkbox"/> 擋土支撐作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 模板支撐作業主管 9(2)人。			
	<input type="checkbox"/> 施工架組配作業主管 9(2)人。			
	<input type="checkbox"/> 鋼構組配作業主管 9(2)人。			
	<input type="checkbox"/> 露天開挖作業主管 9(2)人。			
高壓 氣體 作業 主管	本工程承攬商應指派下列人員（須證照）進駐工地：（每處施工場所 1 人） <input type="checkbox"/> 液化石油類作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 冷凍高壓氣體類作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 一般高壓氣體類作業主管 9(2)人。			
有害 作業 主管	本工程承攬商應指派下列人員（須證照）進駐工地：（每處施工場所 1 人） <input type="checkbox"/> 有機溶劑作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 鉛作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 四烷基鉛作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 缺氧作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 特定化學物質作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 粉塵作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 高壓室內作業主管 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 潛水作業主管 9(2)人。			
危險 機械 操作 人員	本工程承攬商應指派下列人員（須證照）進駐工地：（每一機台 1 人） <input type="checkbox"/> 3 噸以上起重機操作人員 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 3 噸以上人字臂操作人員 9(2)人。 <input type="checkbox"/> 吊籠操作人員 9(2)人。			
特殊 作業 操作 人員	本工程承攬商應指派下列人員（須證照）進駐工地：（每一機台） <input type="checkbox"/> 堆高機操作人員 9(2)人(荷重 1 公噸以上時) <input type="checkbox"/> 吊升操作人員 9(2)人(吊升荷重未滿 3 噸之固定式、移動式起重機、人字臂時)			

項目	A-12.5 內 容	廠 商 確 認 欄		
		是	否	說 明
	<input type="checkbox"/> 起重機作業人員 <u>9(2)</u> 人。 (使用起重機具從事吊掛作業)			
	<input type="checkbox"/> 營建用提升機操作人員 <u>9(2)</u> 人。			
	<input type="checkbox"/> 乙炔作業人員 <u>9(2)</u> 人。			
	<input type="checkbox"/> 幅射設備操作人員 <u>9(2)</u> 人。			
	<input type="checkbox"/> 機械集材運材作業人員 <u>9(2)</u> 人。			
	<input type="checkbox"/> 潛水作業人員 <u>9(2)</u> 人。			
機械設備 檢查合格證	本工程下列機械設備應具備檢查合格證： <input type="checkbox"/> 固定式或移動式起重機。			
	<input type="checkbox"/> 升降機。			
	<input type="checkbox"/> 營建用提升機。			
	<input type="checkbox"/> 吊籠。			
	<input type="checkbox"/> 電焊機。			
	<input type="checkbox"/> 發電機。			
員工保險	本工程承攬商應為員工(含承攬商之員工、協力廠商(分包人)之員工及承攬商材料供應商之員工等)投保雇主意外責任險，保險金額至少為： (一)每一個人傷亡 <u>9(3)</u> 萬元。 (二)每一意外事故傷亡 <u>9(4)</u> 萬元。			
汽機車險	(一)本工程承攬商應為與本工程有關之汽機車，依政府法令規定之保險金額投保強制責任險。			
	(二)本工程承攬商應為與本工程有關之汽機車投保任意第三人責任險，保險金額至少為： 1.每一個人傷亡 <u>9(3)</u> 萬元。 2.每一事故傷亡 <u>9(3)</u> 萬元。 3.每一事故財物損失 <u>9(3)</u> 萬元。			
材料收料	(一)本工程業主供料逕交予承攬商收料後，屬外觀檢驗即可判定驗收者，當承攬商檢驗合格並已使用，經業主抽檢發現承攬商未依業主規定檢驗時，倘屬品質瑕疵為允收範圍而業主未設訂扣款標準者，則以該批材料總價之 <u>9(4)</u> %扣款。			
	(二)承攬商每週於台塑網協力廠商專區查詢核對本工程(1)承攬商領用業主供料數量及(2)承攬商攜進業主工地之帶料數量；若有疑義，須於五天內以書面洽業主監工部門釐清，否則視為同意業主上網公告之數量，且日後不可提出異議。			

工安管理規定	<p>(一)本工程有關安全衛生管理規定（重點注意事項及主要違規扣款標準詳附件），承攬商均應確實遵守執行，違規時並依約定接受扣款。</p> <p>(二)本工程所需之各項安全衛生設施明細（詳招標資料附件），承攬商均應依相關法令規定設置。</p>			
--------	--	--	--	--

A-12.6

項目	內 容	廠 商 確 認 欄		
		是	否	說 明
鋼構儲槽零配件焊接	<p>(一)承攬商應依製造圖填載『鋼構（儲槽）零配件焊接檢查表』之零配件名稱、圖示、焊接型式、焊接標準圖號及件號，併同製造圖提交業主監工人員複核同意後，始得進行預製構件作業。</p> <p>(二)承攬商應按預製構件時程分批自主檢查，並填載於『鋼構（儲槽）零配件焊接檢查表』，且於預製構件材料進場時，送交業主監工人員進行複檢同意後，始得進行吊裝及現場焊接。</p>			
備註	<p>(一)以上所述為本工程個案約定事項，其他詳細內容均依業主所制定發布之「工程承攬須知」為執行之依據，該「工程承攬須知」請妥為保存，往後將不再併附於其他各案招標資料中，而僅就修改部份另予函告。</p> <p>(二)承攬商訂約時，除蓋印公司、負責人大小章外，應再加蓋「工地專用確認章」（刻示『（承攬商全銜）工地專用確認章』、『負責人姓名』及可調式『年月日』），俾施工期間憑以於執行各項工程相關作業之表單文件簽認並蓋印存證。</p> <p>(三)營建工程工地主任兼任工程品保師或勞工安全衛生業務主管須同時具備該項合格證照，機電工程工地主任、施工品質管理人員得免證照。</p> <p>承攬商每日須提報「工程每日安全衛生檢查單」並填報前一日工傷時數及說明原因後送交業主。</p> <p>本工程為六輕案件，其「工程承攬須知」內容包括且優先適用『麥寮廠區案件增訂事項』之各項規定。（屬六輕案件者列印）</p> <p>本公司秉持永續經營之精神及遵守公平交易之原則，請報價廠商於報價前謹慎考量環保、工安及人權之相關法令要求。</p>			

	<p>預約工程承諾書簽訂後，承攬商應依下列規定配合辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.各工料項目單價，業主每季得依據市場行情重新洽議，倘不同意其調整後各工料項目單價，將取消其合約廠商資格，承攬商不得異議。 2.承攬商不得以任何理由推諉、延誤或拒絕業主所指定之工作，經業主認定違反上述情節者，壹次罰款10萬元，若因此造成業主任何損失，其所發生之費用概由承攬商負擔，並依違約情節輕重列管暫停詢價或停止往來。 3.預約工程子案發生時，業主將以「預約工程施工通知函」通知承攬商於指定時間內入廠施作，倘承攬商未回覆業主者，視為違反前項規定，業主得逕依合約約定事項予以處置，承攬商不得異議。 			
--	---	--	--	--

A-12.7				
項目	內 容		廠 商 確 認 欄	
			是	否

備註	<p>經業主認定承攬商有下列情事之一者，業主及其關係(聯)企業所屬公司，得不經催告，逕行終止或解除其與承攬商及其關係(聯)企業所屬公司間之所有合約，並得沒收包括但不限於貨款、承攬報酬及保證金等債權，或實行質權、留置權以作為懲罰性違約金，並請求損害賠償，承攬商絕無異議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬商或其關係(聯)企業於業主或其關係(聯)企業各廠區有違反業主廠規或包商入廠作業、安全規定之任一條款(概依業主關係企業所頒之最新版本為準)者。 2.承攬商或其關係(聯)企業或其受僱人或代理人、使用人於業主或其關係(聯)企業各廠區有發生竊盜或其他不法行為者。 <p>筆記型電腦、攝錄影器材等管制品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬商及其所僱工作人員出入廠應遵守業主規定辦理且承攬商於承攬案件合約期間，對其所有申請進入廠區工作之人員、車輛應保證確係承攬商或其所屬包商所僱用或所有，入廠人員之行為即視為承攬商之行為。 2.除事先向業主申請並獲准者外，承攬商及工作人員一律禁止攜帶筆記型電腦或具有照相、攝錄影功能之電子器材（包括但不限於攝影機、相機、手機等器材）入廠，凡有違規攜帶者，除依業主規定罰扣新台幣10,000元外，其資料儲存裝置（如：底片、影帶、記憶卡、硬碟…等）業主得進行消磁或銷毀或為其它處置，其一切法律責任概由承攬商及該行為人負責，與業主無涉，承攬商及該行為人絕無異議。 3.承攬商及其僱用人員同意將所攜帶入廠之筆記型電腦或具有照相、攝錄影功能之電子器材（包括但不限於攝影機、相機、手機等器材）交由業主人員檢查（包括軟硬體部份），經檢查後若無拍攝或儲存業主相關資料事實者，如係前款之違規人員，禁止入廠三個月；若有拍攝或儲存業主相關資料事實者，則該違規人員永久禁止入廠，如有竊取機密者，除前述處分外並移送法辦，業主並得依本約違約規定處理。 4.承攬商保證已將本出入廠管制規定告知僱用之工作人員遵守。 			
其他				

A-12.8
工程安全衛生管理規定重點注意事項

本案工程承攬商於施工過程中，倘有工安及品質管理不善，經業主輔導及要求後仍有持續惡化之情形，業主得逕予解除承攬商承攬權利，有關工程安全衛生管理規定重點注意事項如下：

(一)承攬商負責承攬業主各項工程之施工監造，並保證均能確實依業主設計圖說及業主編訂之各類工程規範規定遵循施作，倘爾後發生承攬商所負責施作及監造之工程發生倒塌、爆炸、嚴重損毀或有安全疑慮時，經鑑定可歸屬承攬商之事由者，概由承攬商負一切法律責任。

(二)無論入廠前或入廠後，業主警衛、監工、工安等工作人員認有需要時，承攬商及其所屬人員應主動配合將車輛或個人隨身所攜帶物件全數取出接受檢查或搜身，及配合換穿業主所指定之工作服或換用業主所提供之其他工具。

(三)每位承攬商員工第一次進入本企業廠區施工前，均須先接受業主安排之一般工安訓練，並於「工程施工安全切結書」簽認切結保證施工前必先自我檢查施工作業動線周圍與施工機具設備等設施及個人安全防護裝備，均符合安全衛生作業規定後再行施工，施工期間亦必遵守規定施作，經業主確認建檔後，始予核發入廠證。

每位承攬商員工入廠後，應接受業主依工程特性安排之專業工安訓練，並於「施工作業安全告知單」簽認已充份瞭解廠區各項安全衛生規定及施工工作場所環境、可能危害因素與應採取之安全衛生措施。

承攬商員工如違反重大工安規定，業主除自承攬商工程款予以扣款外，亦針對違規之承攬商員工個人予以罰款，倘違規人員拒繳罰款或違反重大工安規定次數累計達3次（含）以上時，即管制該員不得再進入本企業任何廠區。

承攬商依法應成立「安全衛生協議組織會」時，其會長由業主自共同作業之相關工程中，指定承攬金額最大之承攬商負責人或工地負責人擔任，該承攬商所承攬之工程完工驗收後，則續由仍在進行之相關工程中，未完工程金額最大之承攬商負責人或工地負責人繼任；惟業主另得依各相關工程實際施工進度，視需要指定主要工程之承攬商負責人或工地負責人擔任。

承攬商每日開工前，應確實依規定執行安全衛生自主檢查，核查結果應予記錄並送業主查核後，整理歸檔保管備查，檢查異常事項應即確實改善完成後方得施工。

承攬商使用法定危險性機械、設備應取得檢查合格證，且檢查合格證不得逾有效期限，檢查合格證影本應貼示於駕駛座玻璃窗或其他明顯處以供查核。

承攬商從事法定危險性機械、設備或特殊作業之操作人員、工作船駕駛人員，應取得法定之「操作合格證」始可執行操作，證件應隨身攜帶並接受檢查。

倘工程案涉及廠外施工者，承攬商應於施工區域設置門禁設施，管制人員、車輛進出，確實防止非施工人員、車輛進入；開工前並須經業主確認門禁設施設置完成後，始可施作。

承攬商及其人員進入廠區配戴之安全帽，不可使用紅色或黃色，以利人員識別。

項次	內 A-12.9	容
	承攬商及其員工違反工程安全衛生重點項目及其他違規項目扣款標準：	

區分	違規項目	扣款標準	違規扣款代號
安全衛生方面	1 攜帶火種進入廠區或於非吸煙指定地點吸煙者。	10,000 元/每人次 並禁止入廠	20106
	2 人員或車輛未主動配合將隨身攜帶之物件取出接受檢查或換穿(用)本公司所提供之工作服(工具)者。	10,000 元/每人次 並禁止入廠	20119
	3 在「廠外禁煙區」吸煙者。	3,000 元/每人次	20120
	4 廠外獨立工區未依規定圍設甲種安全圍籬並設門禁管制及指揮人員。	3,000 元/每次	30101
	5 在需要工作安全許可之管制區內從事明火、缺氧、活電、特定高架作業，應取得「工作安全許可證」才可施工作業，需超逾原許可範圍、時間，應再申請核准才可施工作業。	100,000 元/每次	30110
	6 工作人員從事高架作業及上下高架作業場所，應佩帶安全帶並將安全帶掛鈎勾掛於高度在人體腰部以上之安全母索或堅固結構物上。	10,000 元/每人次 第一次禁止入廠15天 第二次永久拒絕入廠	33103
	7 高度二公尺以上屋頂、地面、牆面、樓梯、階梯、坡道、工作平台等場所之開口或放口部位，應設置護欄或護蓋等安全防護設施、安全警告標示、夜間警示燈，或設置之防護設施不得損壞、失效，或防護設施暫時拆移，應於配合之作業暫停或完成時即予復原。	10,000 元/每人次 連續 2 次更換工安管理人員	33105
	8 任意傾倒廢棄物或露天燃燒垃圾、廢棄物，或將垃圾、廢棄物、廢砂土、廢油、污泥等污染物倒入雨水或廢水溝渠。	300,000 元/每次	30410
	9 生活污水、工程廢水或地下水不得擅自排放，或損壞廠區排水系統，致使廠區雨水排水受污染或淹水者。	300,000 元/每次	30412
	10 施工廠商應依法設置勞工安全衛生管理人員並向勞檢所報備。	10,000 元/每次	30608
	11 危險性機械(含 1. 固定及移動式起重機 3 噸以上 2. 升降機 1 噸以上 3. 施工用電梯高度 20 米以上 4. 吊籠)應有檢查合格證。	10,000 元/每機具	30621
	12 危險性機械操作手應有合格操作證。	10,000 元/每機具	30622
物料方面	1 非承攬商所有之工具、物品、材料，屬惡意夾帶出廠或竊取、挪用者。	該料品價值之 10 倍金額/每次(總額未滿 10,000 元者以 10,000 元計)永久禁止入廠並送法辦，累計 3 次者承攬商停止往來	20303
	2 工程施工使用之帶料及業主供應由承攬商負責收料保管之各項材料材料等，進入工地時應依規劃指定區域放置，且應依規定墊高、堆放整齊，並要有標示牌。	3,000 元/每次	30507
其他方面	1 人員或車輛入廠證損壞無法使用而製發新證者。	100 元/每張	20118
	2 人員或車輛有從事非合約內容之工作者。	50,000 元/每張 承攬商並停止往來	20121
	3 廠商負責人申請入廠證有夾帶他人(或他車)或載送未辦入廠手續人員(含夾帶人員)或強行進(出)廠者。	100,000 元/每張 承攬商並停止往來	20122
	4 未按時提報「出工日報」或「工作週報」者。	300/每次	90101
	5 施工品質中間檢驗階段完成，承攬商未通知業主監工部門檢驗合格，即擅自進行下一步驟者。	1,000 元/每次	90201
	6 工程完工後，承攬商未將工程圖面全數繳回者。	500 元/每張圖面	90401
(一)承攬商施工品質異常(檢查細目別)未按業主指定處理期限內改善完成者，每逾期一日扣款 500 元。			
(二)承攬商違反規定除扣款外，業主並依嚴重程度分別處以暫停詢價或停止往來。			
(三)其他違反本企業規定，承攬商均應接受「工程承攬須知」相關規定罰則扣款或處置。			

A-12.10

麥寮廠區案件增訂事項

- 1.有關承攬商於工地之住宿、伙食、交通、施工場所、工地辦公室、臨時水、臨時電等相關規定，悉依「工程報價共同條件」如附錄一）辦理。
- 2.承攬商及其協力廠商之運輸車輛進出麥寮廠區，除應遵守「承攬商運輸車輛管理規定」外，並應依「進出麥寮廠區車輛行駛路線圖」（如附錄二）行駛，以維持麥寮廠區內及鄰近社區民眾居住與行車之生命財產安全與保障。
- 3.承攬商應於訂約時簽訂「法定抵押權拋棄書」（如附錄三）予業主，放棄對承攬工程設定抵押之權利。

工程報價共同條件

1. 住宿

- 1.1 適用對象：承攬商引進之勞工需於工地住宿向業主申請者，業主將儘可能協助並安排宿舍供住宿。
- 1.2 基本設施：業主於工地適當地點建造勞務宿舍，供承攬商雇用之勞工住宿，及供應床、衣櫃等設施，並按實際住宿人數，以 800 元 / 人月收費。
- 1.3 污廢水處理：由承攬商自行處理，業主將先行洽妥合約廠商，供承攬商自行接洽處理時間、付款及管理（按實際處理量計價收費，約 800 元/車次/3.5 噸）。
- 1.4 宿舍管理：承攬商指派管理專人，按業主「單舍管理辦法」及「外籍勞工手冊」規定執行。

2. 伙食

- 2.1 基本設施：業主於工地適當地點建造餐廳及廚房，並提供調理台及工作台等設施。
- 2.2 污廢水處理：比照宿舍區之污廢水處理方式辦理。
- 2.3 由承攬商自理三餐或由其自行對外包伙，並負責管理，另亦可向其他承攬商搭伙。

3. 施工場所

- 3.1 承攬商擬於工地現場使用施工場所時，得向業主提出申請，業主將視情形儘量安排施工場所供使用，並按工程規模及性質，指定地點及規劃場地範圍。
- 3.2 承攬商於業主施工場所施工者，業主僅負責整地，其他圍籬、安全設施及環境整理維護等，概由承攬商自理，並按業主「安全衛生及廠區環境管理辦法」規定辦理。

4. 辦公場所及設施

- 4.1 承攬商擬於工地設置辦公場所者，得向業主提出申請，由業主將視情形儘量安排辦公場所供使用，並按工程規模，指定地點及規劃場地，由承攬商按業主訂定各種組合屋（貨櫃屋）辦公室之標準規格自行搭建辦公場所，另業主將先行洽妥合約廠商，承攬商可按其實際需要，自行向合約商訂製。
- 4.2 污廢水處理：比照宿舍區之污廢水處理方式辦理。

4.3 辦公設施除電話外，餘均由承攬商自行負責；承攬商須於工地使用電話者：

(1)無線電通訊頻道由業主管制，承攬商可按需要提出申請後開放頻道供使用，並依業主收費標準收費。

(2)有線電話原則上應由承攬商向電信局申請裝機；倘因工期短，須由業主提供服務時，得向業主申請裝設，按業主規定辦理，並繳交費用。

5.交通

承攬商及其引進之勞工進出廠交通，由承攬商自理，並依業主「出入廠管理規則」規定辦理。

6.臨時用水

6.1 施工及試車用水：由業主無償供應，業主設置水塔、供應施工用水，承攬商按須要向本公司申請獲准後，自行配設分岐管路至用水地點；惟試車用水應按業主整體規劃之試車計劃，由業主統一調配水源、安排用水時間。

6.2 宿舍及餐廚用水：業主設置水塔、供應飲用水及洗滌用水，承攬商按需要向業主申請後，自行配設水管至用水地點，按實際耗用量，以 11.5 元/噸計價收費。

6.3 施工場所用水：業主設置水塔、供應飲用水及洗滌用水，承攬商按需要向業主申請後，自行配設水管至用水地點，並按實際耗用量，以 11.5 元/噸計價收費，惟臨時管路未配設完成，計量困難時，按定額收費。

6.4 辦公場所用水：業主設置水塔、供應飲用水及洗滌用水，承攬商按需要向業主申請後，自行配設水管至用水地點，按實際耗用量，以 11.5 元 /噸計價收費。

7.臨時用電


7.1 包括宿舍及餐廚用電、施工用電、辦公場所及施工場所用電等，均由承攬商自行負責。

7.2 承攬商自備發電機，須先向業主核備並經安全檢查合格後使可使用，其安全設施須按業主規定辦理。

7.3 另業主將與發電機廠商訂定長期合約，由承攬商自行按須要向合約商租用、付款、管理。

7.4 業主之備用緊急發電機已先到貨者，將先移作臨時電源，供承攬商使用，並按廠攬商租用發電機之合約價格收費。

進出麥寮廠區車輛行駛路線圖



說明：

- 一所有砂石車及其他重型車，均須依照規劃之交通路線，行駛砂石車專用道。
- 二行經台十七道路車輛由西濱大橋轉進砂石車專用道進入廠區。
- 三行經台十九道路車輛由自強大橋轉進砂石車專用道進入廠區。
- 四出廠車輛由砂石車專用道經西濱大橋轉行台十七道路或經自強大橋轉行台十九道路。
- 五嚴格禁止所有車輛於上、下班時間(07:00~08:30及17:00~18:00)行駛興華、崙後村產業道路(經大有156線轉興華村大灣、美奇幼稚園及154線施厝寮再經崙後村圳寮至17號公路)。

法定抵押權拋棄書

立法定抵押權拋棄書人（即承攬人）

（以下簡稱承攬人並包括其繼承人、受讓人等）

同意人（即定作人）

（以下簡稱定作人並包括其繼承人、受讓人等）

緣定作人在（金融機構）

金額新台幣

元整及美金

元整之授信案（

即定作人與（金融機構）

於 年 月 日簽訂之聯合授信合約，合約編號

以下簡稱本授信案）下所建座落於

地號土地上之

工程。承攬人與定作人於

年 月 日訂立工程合約。約定總價新台幣

元整（工程合約作為本聲明附件）。

茲承攬人與定作人互認均能確實履行合約義務，承攬人茲聲明無條件對於上開工程合約暨本授信案下所興建之其他或追加工程合約所載之不動產全部或完成部份，依民法第五百十三條賦予之不動產抵押權全部放棄，並同意上項權利之拋棄非經（金融機構）

同意不得撤銷之。又承攬人及

定作人均承認上開工程合約暨本授信案下興建之其他工程或追加工程合約所建全部建物落成後，均為

（金融機構）

抵押權之標的物，定作人並同意於公告期滿後即行設定抵押權予

（金融機構）

，特立此拋棄書，正本乙份，交由 貴行收執為憑。

此致

（金融機構）

立法定抵押權拋棄書人：

（即承攬人）負責人：

地址：

同意人：

（即定作人）負責人：

地址：

中 華 民 國

年

月

日

工程施工安全切結書

立切結書人保證於施工前必先自我檢查施工作業動線周圍與施工機具設備等安全設施及個人安全防護裝備，均符合「施工人員出入廠管理規定及安全衛生作業規定」（詳工程承攬須知 A-14.2~ A-14.8）後再行施工，施工期間亦必確實遵守規定施作，如有違反，願依上開規定之違約扣款金額明細，接受 貴公司對立切結書人執行個人罰款，作為懲罰性違約金立切結書人願繳款完成後再入廠施工，若立切結書人拒絕繳交罰款或違規次數累計達三次（含）以上者，則願接受 貴公司對立切結書人所作不得進入任何廠區之處置，絕無異議。

此致

台灣塑膠工業股份有限公司	南亞塑膠工業股份有限公司	台灣化學纖維股份有限公司
台塑石化股份有限公司	台朔重工股份有限公司	南亞科技股份有限公司
南亞電路板股份有限公司	財團法人長庚紀念醫院	長庚大學
長庚技術學院	明志科技大學	長庚生物科技股份有限公司
真原材料科技股份有限公司	台塑勝高科技股份有限公司	麥寮汽電股份有限公司
台塑麥寮工程股份有限公司	麥寮工業區專用港管理股份有限公司	台塑汽車貨運股份有限公司
台朔汽車股份有限公司	亞朔開發股份有限公司	亞台開發股份有限公司
台灣必成股份有限公司	育志開發股份有限公司	台塑旭纖維股份有限公司
宜濟建設股份有限公司	華亞科技股份有限公司	文方實業股份有限公司
文菱科技股份有限公司	亞太投資股份有限公司	台亞石油股份有限公司
達興纖維股份有限公司	台亞投資股份有限公司	台塑網科技股份有限公司
塑化汽車貨運股份有限公司	六輕貨運股份有限公司	台宇汽車股份有限公司
優雅工業股份有限公司	世信生物科技股份有限公司	台塑通運股份有限公司
台塑船運股份有限公司	賴商台塑航運股份有限公司	台塑大金股份有限公司
台朔光電股份有限公司	台塑生醫股份有限公司	華亞園區管理顧問股份有限公司
華亞汽電股份有限公司	台朔環保科技股份有限公司	台化出光石油化學股份有限公司
台灣醋酸股份有限公司	南亞光電股份有限公司	南中石化股份有限公司
長庚醫療器材公司	台灣興業責任有限公司	福懋興業股份有限公司
以及其他未列入台塑關係企業之公司與爾後新成立之公司		

切結書人：

(簽章)

身分證字號：

入廠證編號：

電 話：

住 址：

中 華 民 國 年 月 日

施工人員出入廠管理規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
2001	不得冒用他人之人員（或車輛）入廠證或無入廠證而矇混入廠。	情節重大者禁止入廠並送法辦	20102
2002	不得將人員（或車輛）入廠證轉借予他人使用。	情節重大者禁止入廠並送法辦	20103
2003	遺失人員（或車輛）入廠證應辦理註銷，防止被冒用。	情節重大者禁止入廠	20104
2004	不得翻爬圍牆(圍籬)出入廠區(或製程管制區)(經查無竊盜嫌疑)。	永久禁止入廠，有竊盜嫌移送法辦、	20105
2005	不得攜帶火種（如火柴、打火機、打火石、點煙器等）進入廠區。	5,000 元／每人 禁止入廠一年	20106
2006	嚴禁攜帶酒類（含酒精飲料）與違法（禁）物品進入廠區、工地或於廠區、工地內賭博、鬥毆、隨地便溺等不當行為。	5,000 元／每人 並禁止入廠 鬥毆致傷亡送法辦	20107
2007	於廠區或工地內不得垂釣及捕魚。	情節重大者禁止入廠	20110
2008	不得冒簽業主經辦部門及警衛等人員姓名。	永久禁止入廠並送法辦	20111
2009	未經業主工程主辦部門廠處長核准，不得夾帶照相機或攝錄影機或具有照相、攝錄影功能之手機或筆記型電腦等進入廠區。	底片或影帶沒收， 如有竊取機密者， 除禁止入廠外並送法辦	20113
2010	不得攜帶酒類（含酒精飲料）入廠或在廠內喝酒。	禁止入廠一年	20114
2011	在廠區內不得打赤腳或服裝不整（打赤膊），應主動配合業主勸導。	永久禁止入廠	20115
2012	不得在廠區內私自設攤販售物品。	禁止入廠一年	20116
2013	不得製造、販售偽造之入廠證者或使用偽造之入廠證入廠。	永久禁止入廠並送法辦	20117
2014	人員（或車輛）入廠證不得蓄意損壞。	故意毀損情節重大者禁止入廠	20118
2015	人員或車輛應主動配合將隨身攜帶之物件取出接受檢查或換穿（用）本公司所提供之工作服（工具）。	5,000 元／每人 並禁止入廠	20119
2016	不得與業主執勤人員發生鬥毆，造成人員受傷或物品毀損。	永久禁止入廠並送法辦	20123
2017	應配合業主執勤人員取締、指揮，不得出言（或持械）恐嚇或辱罵。	永久禁止入廠並送法辦	20124
2018	嚴禁攜帶火種進入廠區、工地及在非吸煙指定地點吸煙。	5,000 元／每人 永久禁止入廠	20125
2019	不得竊盜、載運贓物。	永久禁止入廠	20128
2020	應配合業主執勤人員取締、指揮。	永久禁止入廠	20129

施工人員出入廠管理規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
2021	不得強行入（出）廠。	永久禁止入廠	20130
2022	承攬商員工廠內不得互毆或毆打其他包商人員。	禁止入廠一年	20131
2023	應遵守公司相關規定（含不得擅至進入管制區）。	由業主工程主辦部門視情節輕重提報禁止入廠	20133
2024	應配合警衛實施酒測，酒精濃度不得超過 0.25mg/L（非主動要求酒測者）。	禁止入廠 15 天處分	20136
2025	應配合警衛實施酒測，酒精濃度不得超過 0.55mg/L（含）（非主動要求酒測者）。	禁止入廠 30 天處分	20137
2026	實際從事施工性質作業，應以施工類事由申請入廠。	禁止入廠 30 天； 倘屬累犯者 永久禁止入廠	20140
2027	不得以無牌照車輛進入廠區或於廠區內無照駕駛車輛。	2,000 元／每次	20202
2028	車輛於廠區內不得超出限速行駛。	2,000 元／每次 倘屬累犯者 禁止入廠 1 年	20203
2029	車輛於廠區內發生車禍者。	禁止入廠 1 年	20210
2030	車輛於廠區內發生車禍致人員受傷者。	禁止入廠 2 年	20211
2031	車輛於廠區內發生車禍有人員死亡者。	永久禁止入廠	20212
2032	車輛應遵守廠區道路交通號誌、標誌、標線等規定駕駛或停放。	2,000 元／每次	20208
2033	承攬商之工具、物品、材料，應依規定辦理出廠手續，不得逕行攜出廠外。	5,000 元／每人次 並禁止入廠 偷竊送法辦	20301
2034	業主之供料或自備之工具、物品、帶料等攜出廠時，應先自行確認及清點，並經業主工程主辦部門簽認及警衛部門核點無誤後，始可攜出廠。	5,000 元／每人次 並禁止入廠 偷竊送法辦	20302
2035	承攬商所有之工具、物品、材料（不論是否屬於承攬商所有），不得惡意夾帶出廠或竊取、挪用。	5,000 元／每人次 並禁止入廠 偷竊送法辦	20303
2036	未經業主許可，不得越區前往與工作無關之場所及有禁止標示之管制區。	5,000 元／每人次 並禁止入廠	20401
2037	未經業主許可，不得擅自挖掘或破壞廠區內道路、草皮或花木及不得任意拆除工程圍籬等。	3,000 元／每人次	20404
2038	不得以不實或偽造之證件、資料辦理出入廠相關手續。	依情節輕重提報禁止入廠	20406
2039	嚴禁攜帶檳榔進入廠區、工地或於廠區、工地內嚼檳榔。	5,000 元／每人次	20141

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3001	工作人員進入施工場所，應佩戴安全帽並扣好顎帶，不得穿拖鞋、涼鞋、赤腳。	3,000 元／每人每次	30104
3002	不得擅自轉動、開啟廠內機械設備、電氣設備、管路之開關或閘、盲封及停用中之電梯、升降梯等機械、設備。	5,000 元／每人每次	30105
3003	不得擅自以製程、電儀、空氣等管路或設備充作工作架台、支撐架、吊架或其他用途使用或踐踏。	5,000 元／每人每次	30106
3004	不得擅自取用業主之消防滅火設備，或開啟消防水做非消防用途使用。	2,000 元／每人每次	30107
3005	不得擅自進入管道間、高（低）壓電氣室、機房或其他管制區域。	5,000 元／每人每次	30108
3006	明火、活電、缺氧、特定高架及其他列管區域之「工作安全許可證」應依規定掛示於施工場所明顯處備查，應於施工結束當日交還業主監工人員，且應妥善保管不得污損潮濕及遺失，並於施工當日交還業主監工人員。	2,000 元／每人每次	30111
3007	工安法令及合約約定之工安管理規定，均應確實遵守，監工人員或安全督導人員檢查認有立即發生安全危害之虞，經告知應即停工改善，不得繼續施工作業，並驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	1,000 元／每人每次	30119
3008	各項必要之安全衛生防護措施、人員防護具應依規定設置完善，施工作業、設備操作行為應安全。	1,000 元／每人每次	30120
3009	法定危險性機械、設備在有效期限內之檢查合格證影本應貼示於駕駛座玻璃窗或其他明顯處以供查核。	2,000 元／每人每次	30126
3010	堆高機作業禁止搭載人員。（駕駛人員及搭乘人員均受罰）。	2,000 元／每人每次	30131
3011	業主監工或安全督導人員指示暫停明火作業，應經許可才可動火施工；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30202
3012	需要超逾原許可之範圍區或時間明火作業，應再申請核准才可動火施工；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30203
3013	不得任意傾倒廢棄物或露天燃燒垃圾、廢棄物，或將垃圾、廢棄物、廢砂土、廢油、污泥等污染物倒入雨水或廢水溝渠；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30410
3014	生活污水、工程廢水或地下水不得擅自排放，或損壞廠區排水系統，致使廠區雨水排水受污染或淹水者；施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30412
3015	工安管理人員須確認危險性機械相關作業人員應有合格證照，否則禁止操作，另將對該工安管理人員進行管制；承商第二次違規，應更換工安管理人員。	2,000 元／每人每次 第二次不得擔任工安管理人員	30622
3016	私設臨時電源開關箱，未向監工部門報備，且線路配置及防護措施不足。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30702
3017	發電機超接端子，過多迴路造成接觸不良，易短路及負荷過載。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30703
3018	不應使用供料鋼筋作為電焊機或其他電力機械之接地線。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30704

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3019	使用中機械之電線應完好不應破損裸露，且地面潮濕時須架高，避免人員出入有感電之虞。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30705
3020	政府機關所舉發廠商未落實安全衛生管理之異，倘累犯且情節嚴重者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30706
3021	明火施工前，應確實檢查半徑 25M 範圍內，如有易燃物，應作適當之安全隔離。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30707
3022	電焊機二次側地線應依規定使用電氣導線接至焊接之工作物本體，不得以金屬物搭接或利用管架、設備等搭接至工作物本體。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30708
3023	在良導體機器設備內部作業使用之用電器具、照明燈，其電源導線應耐磨損且不得有接頭。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30709
3024	施工架接近架空電路，應裝設絕緣防護設施及安全警告標示等防止接觸感電措施。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30710
3025	用電器具裸露帶電部位應設置防止碰觸感電之護圍等防護設施及掛設安全警告標示。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	30711
3026	高度超過 7 米之電梯間、管道間及外牆面開孔（寬度大於 20cm，高度大於 100cm）等未設置警示標誌及任何安全防護措施，有墜落之虞。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31201
3027	高度超過 7 米之樓板開孔等，尺寸大於 60cmx60cm，未設置警示標誌及任何安全防護措施，有墜落之虞。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31202
3028	高度超過 7 米之電梯間、管道間及外牆面開孔等未設置警示標誌且安全防護措施不符規定（缺少水平欄杆、水平欄杆強度不足及其他影響安全因素者），有安全之虞。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31203
3029	樓梯間於磁磚鋪貼期間，拆除臨時防護欄杆，未管制人員出入，且未設置任何防護措施保護施工人員安全。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31204
3030	高度 3.5 米至 7 米之電梯間、管道間及外牆面開孔（寬度大於 20cm，高度大於 100cm）等未設置警示標誌及任何安全防護措施，有墜落之虞。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31205

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3031	高度 3.5 米至 7 米之樓板開孔等，尺寸大於 60cm×60cm，未設置警示標誌及任何安全防護措施，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31206
3032	高度 3.5 米至 7 米之電梯間、管道間及外牆面開孔等未設置警示標誌且安全防護措施不符規定（缺少水平欄杆、水平欄杆強度不足及其他影響安全因素者），有安全之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31207
3033	電梯或其他開口充當吊料口時，需設置可開啟式金屬護欄，護欄高度需≥90 公分，未吊料時需隨時保持緊閉，並加標示。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31208
3034	吊料開口旁牆面須釘扣環或設置安全母索，供勞工及吊料人員掛戴安全帶，並張貼「打開門作業時先配戴安全帶」標語。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	31209
3035	施工人員進入大型地下直井，深度超過 7 米，未設置人員上下用固定爬梯，且無垂直式安全母索，人員未配掛安全帶，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	32301
3036	露天開挖作業，邊緣無任何安全防護欄杆，且未派設指揮人員，人車有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	32302
3037	施工人員進入大型地下直井，深度 3.5 米至 7 米，未設置人員上下用固定爬梯，且無垂直式安全母索，人員未配掛安全帶，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	32303
3038	應有勞工安全進出作業場所之措施，開挖面積<500M ² 設 1 處樓梯，開挖面積≥500M ² 設 2 處樓梯。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	32304
3039	露天開挖垂直深度>1.5 公尺有倒塌之虞者，須設擋土支撐但地質特殊或採取替代方法，經具有地質、土木等專長人員簽認其安全性者，不在此限。雇主對前項擋土支撐，應繪製施工圖說，並指派或委請前項專業人員簽章確認其安全性後按圖施作之。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	32305
3040	組件、構件不得有損壞、變形、位移、下陷、鬆動。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	32306
3041	鑽機地盤必須穩固，擋土支撐樑柱不得扭曲變形。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	32307
3042	構台支柱不得下陷，橫樑不得扭曲。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	32308
3043	從事高架作業及上下高架作業場所，應佩帶安全帶並將安全帶掛鈎勾掛於高度在人體腰部以上之安全母索或堅固結構物上，對於鋼構懸臂突出物、斜籬、二公尺以上未設護籠等保護裝置之垂直固定梯、局限空間、屋頂或施工架組折、工作台組訴、管線維條作業等高處或傾斜面移動，應採用符合國家標準率一四二五三規定之背負式安全帶及捲揚式防墜器。	3,000 元／每人次	33103
3044	施工架台高度超過 7 米，周圍未設防護欄杆，或於其上加設踏凳，亦無任何防護設施，人員於踏凳上作業時未配掛安全帶，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33301

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3045	高架作業超過 7 米高度者，未設置安全母索，人員雖配掛有安全帶，但行進間無法鈎掛，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33302
3046	高架作業超過 7 米高度者，以踏板跨設於管架上，未設置防護欄杆，人員雖配掛有安全帶，但行進間無法鈎掛，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33303
3047	高架作業施工架雖設置欄杆，但不符規定（未設橫檔、中欄杆強度不足、架台未滿鋪及其他影響安全因素者），且施工人員未配掛安全帶，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33304
3048	高度超過 2 米之裝修或配線配管作業，未使用移動式工作架或使用合梯，不符安全相關規定者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33305
3049	施工架台高度 3.5 米至 7 米，周圍未設防護欄杆，或於其上加設踏凳，亦無任何防護設施，人員於踏凳上作業時未配掛安全帶，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33306
3050	高架作業高度 3.5 米至 7 米，未設置安全母索，人員雖配掛有安全帶，但行進間無法鈎掛，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33307
3051	高架作業高度 3.5 米至 7 米，以踏板跨設於管架上，未設置防護欄杆，人員雖配掛有安全帶，但行進間無法鈎掛，有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33308
3052	高度二公尺以上屋頂、地面、牆面、樓梯、階梯、坡道、工作台等場所之開口或放口部位，應設置護欄或護蓋等安全防護設施、安全警告標示、夜間警示燈，設置之防護設施不得損壞、失效，防護設施暫時拆移時，應暫停作業，待復原後方可繼續施工。	驅逐出廠 30 天	33309
3053	施工架在垂直方向每 5.5 公尺以內，水平方向每 7.5 公尺以內需設置 1 處與構造物妥實連結之固定點，但獨立無傾倒之虞者，不在此限。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33310
3054	施工架基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材，以防止滑動或不均勻沉陷。施工架底部之立架應設可調型基腳座。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33311
3055	高度 2 公尺以上之施工架應供給足夠強度之工作台，工作台面應鋪滿，並鋪以密接之板料，板料與板料間隙不得大於 3 公分。金屬製之工作用板料(附工作板橫架)，應設金屬扣鎖及防脫落鈎之措施。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33312

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3056	上下二架間高度 1.5M 應設置供勞工安全上下之階梯，其階梯級面須大於 15cm，且須滿鋪無間隙。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33313
3057	框式施工架之工作兩側需架設交叉拉桿、水平拉桿及腳趾板。框式施工架上下連結需使用制式插梢。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	33314
3058	鋼構組立作業中，施工高度超過 7 米，未設置安全母索，人員未配掛安全帶即進行作業，有墜落之虞者。（設置有安全網者但無母索及安全帶，且人員於安全網防護區外作業，有墜落之虞者亦同），施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	34401
3059	已組立完成之鋼構區域，放孔高度超過 7.5M 或超過 2 層者，未鋪設安全網，人員有墜落之虞者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	34402
3060	鋼構高空作業，超過 7 米高度，使用吊籠或吊掛式工作梯未經專任工程人員或指定專人事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，且未提送大樣圖供監工部門廠處長級核可後逕行使用。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	34403
3061	已組立完成之鋼構區域，放孔高度超過 7.5M 或超過 2 層者，雖鋪設安全網但垂度垂度不得大於 1/4 短邊長度且不得有破損，固定間距不得大於 75cm 或有其他影響安全因素者。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	34404
3062	鋼構組立作業中，施工高度 3.5 米至 7 米，未設置安全母索，人員未配掛安全帶即進行作業，有墜落之虞者。（設置有安全網者但無母索及安全帶，且人員於安全網防護區外作業，有墜落之虞者亦同）施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	34405
3063	鋼構高空作業高度 3.5 米至 7 米，使用吊籠或吊掛式工作梯未經專任工程人員或指定專人事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，且未提送大樣圖供監工部門廠處長級核可後逕行使用。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	34406
3064	鋼樑應設置安全網吊耳供勾掛安全網，且於正式樓版未完成固定前，不得拆除；DECK 版組裝時，下一層樓須有安全網，DECK 版組裝完成後，各樓層四周及開口處應設置護欄。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	34407
3065	落距超過兩層或 7.5M 以上之鋼構建築應裝設防護網。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	34408
3066	不得利用吊車吊舉人員。	2,000 元/每人次	36102
3067	不得利用挖土機、推土機充作吊車使用。	2,000 元/每人次	36104
3068	施工人員未依安全規定進行起重吊掛作業，致吊掛物有墜落傷人之虞者，相關作業人員將管制 30 天內不得再入廠，第二次再犯則永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天 第二次禁止入廠	36108

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3069	起重吊掛使用吊籠作業，未經專任工程人員或指定專人事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，且未提送大樣圖供監工部門廠處長級核可而逕行施工者。施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	36301
3070	起重吊掛作業，未設置指揮人員，且吊物時，作業範圍下方有其他施工人員未予疏散。施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	36302
3071	起重吊掛作業中，吊勾舌片損壞或鋼索脫撚，監工未制止作業。施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	36303
3073	絕緣用橡皮手套或絕緣鞋不得破損（臥放或立放應妥善固定，放置地置應遠離火源、高溫、油品及電氣配線、接地線之場所），失效應即更換。施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	39501
3074	從事檢查、修理、裝設、拆除等活線作業或接近電路時，人員有感電之虞，應在該電路設置絕緣用防護裝備、或戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具。施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	39502
3075	於特別高壓電路或其支持礙子從事檢查、修理、清掃等作業時，應有下列設施之一： 1. 使用活線作業用器具，並對身體或其使用中之金屬工具材料等導電體，應保持適當界限距離。 2. 活線作業用裝置，不得使身體或其使用中之金屬工具、材料等導電體接觸或接近於有使人員感電之虞之電路或帶電體。 施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	39503
3076	於接近特別高壓電路或特別高壓電路支持物(特別高壓電路之支持礙子除外)從事檢查、修理、油漆、清掃等電氣工程作業時，應有下設施之一： 1. 使用活線作業用裝置。 2. 身體或其使用中之金屬工具、材料等導電體，應保持規範規定之界限距離以上，並將接近界限距離標示於易見之場所或設置監視人員從事監視作業。 3. 於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之裝設、解體、檢查、修理、油漆等作業及其附屬性作業或使用打樁機、拔樁機、移動式吊車及其他有關作業時，該作業之勞工於作業中或通行之際，有因身體等之接觸或接近該電路引起感電之虞者，應設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備或採取移開該電路之措施。但採取前述設施顯有困難者，應置監視人員監視之。 施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	39504
3077	需徹底排除槽內或局限空間內殘存危害性之液體、氣體。施工人員驅逐出廠30天，自違反工安規定之日起累推1年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠30天	3A301

施工人員安全衛生作業規定及違約扣款金額明細

項次	作 業 規 定	違約扣款金額	異常項目代號
3078	作業場所可燃性物質濃度測定值，應在爆炸濃度下限的 30% 以下；有害氣體需在容許濃度以下；氧氣的濃度需在 18%~21% 之間，施工前及施工中應定時確實檢測及記錄，並將相關記錄保存三年。施工人員驅逐出廠 30 天，自違反工安規定之日起累推 1 年內，第二次累犯懲處加倍，第三次累犯永久禁止入廠。	驅逐出廠 30 天	3A302
3079	進出局限空間安全工具、用品應預作準備，作業場所旁須備置安全護具及空氣呼吸器，供緊急事故使用。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A303
3080	檢查槽體或局限空間內部不得有易燃、易爆、可燃性、刺激性氣體、潛在危險積垢(觸媒、污泥等)。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A304
3081	對於存有易燃液體之蒸氣或有可燃性氣體滯留，而有火災、爆炸之作業場所，作業人員須穿著鞋底不含鐵材，防靜電之安全鞋或膠鞋，經安全管理人員檢查合格後，方准入槽施工。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A305
3082	侷限空間作業場所，作業人員安全帽及其他必要的防護具依規定配戴，經監工人員或安全督導員檢查合格後，方准入槽施工。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A306
3083	槽內須使用無火花工具，如銅鎚、防爆鍊條吊具、防爆銅質或鋁合金板手、鋁合金清除油泥工具等。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A307
3084	工作中如需要連繫，需使用經電氣人員認可之防爆型對講機。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A308
3085	應於作業前以空氣通風並強制換氣，確認各作業點或各深度之氧氣濃度大於 18%，實施換氣時，嚴禁使用純氧。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A309
3086	如該空間因特殊原因無法進行通風換氣時，需佩戴適當之空氣呼吸防護具再進入。施工人員驅逐出廠 30 天。	驅逐出廠 30 天	3A310
3087	新管線與原製程管線銜接作業(Tie-in)，需取得業主作業同意書並張貼於現場，且須有監工及相關安全管制人員在場監督，始可施作。施工人員驅逐出廠並永久禁止入廠。	禁止入廠	3C201